Prefemurs Mumicipal de Santo Antonio do Sudoeste
Est=do do Parana .

PROCESSD DISPENSA n® 041/2020

OBJETO: Comtratacas de empresa especializada para

execucao de postmentacdo poliedrica em ruas do
perimetro wrd@ms. ™IS Tuads Francisco Batistela, Rua

Inoring Lisns ¢ Bas Porana, ambas no Bairro Vila
Amrora.
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

141181

SOLICITACAO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO COM ESTIMATIVA DE
QUANTIDADE E PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria Municipal Obras e Servicos Publicos.

OBJETO DA LICITACAO: Contratacdo de empresa especializada para execugao de pavimentagdo
poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana,

ambas no Bairro Vila Aurora.

JUSTIFICATIVA: Contratacdo de empresa especializada para Execugéo de Pavimentacédo Poliédrica em
ruas do perimetro urbano, com intuito de prestar as melhorias necessarias para trafegabilidade da

regido, de acordo com as planilhas, memorial descritivo e os projetos.

ITENS DA LICITACAO:

LOTE: 1 - Lote 001

ltem  [Codigo do  [Nome do produto/servico Quantidade [Unidade [Preco Preco maximo
produto/ maximo total
{servigo

1 16944 [PAVIMENTACAO POLIEDRICA em 1 SERV  [46.692,73 [46.692,73

ruas do perimetro urbano, nas ruas
Francisco Batistela, Inorina Lima e
Parana, ambas no Bairro Vila Aurora,
de acordo com as planilhas, memorial
descritivo e os projetos.

TOTAL 46.692,73

PRAZO DE ENTREGA: 180 Dias.

LOCAL DE ENTREGA: De acordo com os projetos e memorias descritivos.

Esta solicitacéo é exclusiva da Secretaria de Obras e Servicos Publicos, onde este presente
documento visa SOLICITAR a futura aquisi¢céo dos itens supracitados.

Saliento que é de minha total RESPONSABILIDADE todas as informacdes fornecidas, tais
como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisicéo dos itens mencionados. No
qual as mesmas serdo dispostas ao Departamento de Licitagdes, bem como a realizagéo e
conferéncia dos orcamentos para tal processo.

Santo Antonio do Sudoeste, 18/06/2020.
o
QQQ_MLU& A ndh bl

CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA
Secretario de Obras e Servicos Publicos
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsdvel Técnico

FELIPE ANDRADE BLICK
Titulo profissional: RNP: 2511765233
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: SC-1192846/D
2. Dados do Contrato '
Contratante: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

AVENIDA BRASIL, 1431
PACO MUNICIPAL CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 857 10-000

Contrato: (Sem nlmero) Celebrado em: 17/04/2020
Valor: R$ 2.245,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Piblico) brasileira
Acgo Institusional: Orgdo Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA BRASIL, 1431
PACO MUNICIPAL CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 85710-000

Data de Inicio: 17/04/2020 Previsdo de término: 15/11/2021 Coordenadas Geogréficas: -26,056744 x -53,719026
Finalidade: Infra-estrutura
-~ Proprietario. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55
4, Atividade Técnica
Concepcdo Quantidade Unidade
[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas 1.164,00 M2
[Projeto] de pavimentagéo em pedra para vias urbanas 1.164,00 M2
[Elaboracédo de orgamento] de pavimentagéo em pedra para vias urbanas 1.164,00 M2
[Fiscalizac&o de obra] de pavimentagdo em pedra para vias urbanas 1.164,00 M2
Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
7. Assinaturas 8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informacBes acima - A ART é vilida te quando quitada, confi infi cBes no
/{S 3 ; ) rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br,
; : — . 21 de _wiale de CLLE - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local : 7 data wWww.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
P, - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
/ /?,, 7 edot com o objetivo de dot tar o vinculo contratual.

FELIPE ANDRADE BLICK - CPF: 048.332.779-48

e,

-———-—-=:'__‘\\‘_‘-H_F.:_ ;:\ A Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CREA-PR
SANTQ ANTONIS.DO SUDOESTE - CNPJ: 75.927.582/0001-55 Central de atendimento: 0800 041 0067 e
Valor da ART: R 88,78 Nosso nimero: 2410101720202117743

A autenticidade desta ART pode ser verificada em hitps://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 21/05/2020 09:22:35

www.crea-pr.org.br E m'!!_n
=




ilth

Paginal de §

- MEMORIAL DESCRITIVO -

PROGRAMA:PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS
URBANAS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

LOCAL: RUAS; FRANCISCO BATISTELA, INORINA E PARANA.

AREA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA: 1.164,00M>

1. REGULARIZACAO DE SUBLEITO E DRENAGEM

Regulatizacio do subleito € o conjunto de operagdes que visa conformar a camada
final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe
condi¢Oes adequadas em termos geométricos € de compactagio. Uma dessas operagOes
consiste na substituicio de solos inadequados ou na remocgio de blocos de pedras, raizes,
pedagos de madeira e quaisquer outros materiais putresciveis. Pode ser utilizado uma
moto niveladora.

1.1 Material

Caso precise ser feito um aterro o solo que deve ser utilizado para regularizar o
leito, devem tet sua composicdo granulométrica e sua plasticidade aprovadas pela
fiscalizacio.

O solo a ser empregado na regularizagio do subleito poderd ser argila, cuja o
diametro maximo das particulas igual ou superior a 76 mm.

1.2 Execucio

Inicialmente serd procedida uma verificagdo geral, mediante nivelamento
geométrico, comparando-se as cotas da supetficie existente (camada final de
terraplenagem) com as cotas previstas no projeto.
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O levantamento topografico efetuado setvird de otrientacio a atuacdo da
motoniveladora, a qual fari o nivelamento da superficie existente, adequando a rua ao
projeto existente.

Segue-se a escarificagdo geral da superficie, até a profundidade de 0,20 m abaixo da
plataforma de projeto.

Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm e materiais

Havendo a necessidade de execugdo de bota-fora com o material resultante de
operacgdo de corte, este sera efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades
dos pontos de passagem, em locais que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de
arte, ou em locais a serem designados pela fiscalizagio.

1.3 Compactagio

Pode ser utilizado rolo compressor liso, de ttés rodas, de massa minima de 12
toneladas, ou de outro tipo capaz de produzit o mesmo efeito mecanico. A compactagio
devera evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no
sentido do bordo mais alto da secdo transversal, exigindo-se que em cada passada do
equipamento seja recoberta, no minimo, a metade da largura da faixa anteriormente
comptimida.

1.4 Liberagdo do trafego

Devera ser evitada a liberagdo da regulatizacio do subleito a0 trafego usuario, face a
possibilidade do mesmo causar danos ao servigo executado, em especial sob condi¢des
climaticas adversas.

1.5 Controle de cotas

Apbds a execugdo do servigo, proceder-se-a 4 relocagdo e a0 nivelamento do eixo e
dos bordos, a cada 20 m, pelo menos, envolvendo no minimo cinco pontos da secio
transversal.

1.6 Controle da largura

Serd determinada a largura da plataforma acabada por medidas a trena executadas a

cada 20,00 m, pelo'menos.

iy
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1.7 Controle de acabamento da supetficie

As condi¢bes de acabamento da superficie serdo apreciadas pela fiscalizacio, em
bases visuais.

1.8 Drenagem

Inicialmente serdo executadas as valas para colocagio dos tubos de concreto, a locacio
da tubulagio deveri ser feita levando-se em conta o projeto e pontos impottantes tais
como: encontros de condutos, variacoes de declividade e em cada estaca serd marcada a
cota do terreno e a profundidade da escavagdo necessiria. O sentido normal das
escavagOes serd sempte de jusante para montante, com auxilio de uma retroescavadeira,
quando a coesio do solo for muito baixa devers ser efetuado o escoramento de madeira
para evitar o desmotronamento.

A escavagdo da vala de drenagem deverd ser feita com as seguintes dimensdes: 0,80 m
de largura por um metro e meio de profundidade.

A reposicdo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: primeiramente
sera colocado material de granulometria fina (argila) de cada lado dos tubos de concreto, o
qual ird sendo cuidadosamente apiloado manualmente. Serd conveniente tomar
precauges de compactar todo solo, fazendo-se sempre esta compactagio lateralmente a0
tubo, observando que a terra deverd set compactada em camadas de no maximo 20 cm.

Serdo executadas bocas de lobo com pogo de visita, dimensées especificadas na
prancha 5/5, para captagao das dguas pluviais que escoarem superficialmente pela rua;
estas serdo de alvenaria de tijolos macigos a set utilizado pata a execucio da boca de
lobo, assentada com argamassa, traco 1:3, sobre lastro de concteto, espessura 10cm, com
tampa de concreto armado e grelha de ferro fundido largura de 48x98cm.

2. MEIO-FIO DE CONCRETO:

2.1 Execugio
A sua execugdo compreende as seguintes etapas:

a) Conformagdo da por¢io anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto (escavacio e acettos de uma
faixa de 0,50m);

b) Instalagdo e assentamento das formas, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado (dimensdes);
<) Concreta}gém do meio-fio in loco, conforme projetos e planilhas orcamentirias;

o

vl
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2.2 Controle geométtico e de acabamento

O controle das condi¢des da acabamento dos meios-fios de concreto seré feito,
pela fiscalizacio, em bases visuais.

O controle geométrico consistird de medidas a trena das dimensdes externas dos
meios-fios aplicados, definidos aleatoriamente ao longo do trecho.

3. PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS

3.1 Execugio

A pedra a ser empregado na confec¢io da pavimentagio deverd seguir as
dimensdes abaixo especificadas:

e Comprimento: 082 12 cm
e Altura :13215cm
o Largura :08212cm

Estes serdo assentados sobre um colchdo de terra de aproximadamente 20 cm
espessura, de acordo com as determinagdes das cotas de greide, alinhamento e petfil
transversal da via.

Depois de assentados devem ser rejuntados com pé de pedra, que é executado
espalhando-se uma camada de 1,00 cm de espessura sobte o calgamento, forcando a
penetracio do material nas juntas.

Apbs o assentamento, as pedras deverdo ser compactados com rolo compactador
liso. A rolagem deve progtedit dos bordos pata o centro, paralelamente a0 eixo da pista,
de maneira uniforme. O rolo tandem vibratério deve passar, de cada vez, até a metade da
outra faixa de rolamento. Quando cessatr qualquer movimentagio por efeito de rolo
comptessot, considera-se o pavimento fixado. As irregulatidades ou depressdes que
surjam durante a compactagdo deverdo ser prontamente cotrigidas. Para isso é preciso
remover e recompor as pedras, cortigindo a quantidade de material para assentamento.
Nas areas em que a passagem do rolo comptessot é impraticivel, a compactacio deverd
ser feita com soquetgs manuais.

y

i
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4. SINALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO

Deve ser implantadas placas de sinalizaciio vertical de ttansito, dé a preferéncia e
placas de identificagdes com o nome das vias existentes. Os materiais adequados para a
confecgio das placas de sinalizacio e identificacio sdo: ago galvanizado.

Na pintura deve ser utilizado esmalte sintético. Ja as peliculas utilizadas sio:
refletivas, que atendam as necessidades de ptojeto.

No supotte das placas deve-se utilizar aco galvanizado, sendo dimensionado para
suportar a catga préptia e os esforcos sob a acio do vento, mantendo de forma rigida,
evitando seu giro ou deslocamento.

O posicionamento na via deve seguit as especificagSes técnicas de Sinalizacio
Vertical de Regulamentacio do Conselho Nacional de Trinsito (CONTRAN).

5. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os matetiais, servicos, métodos e técnicas especificados neste memorial
desctitivo devetdo ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponivel e em
conformidade com as normas técnicas brasileiras pettinentes a cada setvico, em especial a
obra devera obedecer rigorosamente as especificagbes técnicas estabelecidas p/
obras de pavimentagio poliédrica.

4
£
'/

i ey,

724

Santo Antbnio-do Sﬁ&éeste, 21 de maio de 2020.




-c0010

90CM
TAMPA DE CONCRETO
PLANTA.
iaca_LF 1125 CAIXA DE INSPECAO
. | |
4N
A
P et | e
/ A
| |
i), ] h
A ‘> MEIO FIO (;
A !
! \
CORTE B. I 7%
ESCALA 1725, 1 \ I \
; \\ | i
%o L
N niia ol palmibaiate o earagieon Vs
BOCADHELOB
CORTE A.
£
Hisante FROAL s sssisssscsssc § T8
SADA zsn-‘\"\;;.io
TR 0.3
ot
057
X &0 ANTONI o,
$TannE. Yy
— *,
] ™
P 3
14-11-51
DIVISAL
n&) DE OBRAS
Q Eg ' + . hYd Dﬂl: N\
o% PREF. MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE FEVEREIRO
4 3& o\ [ 2.013 J
> o ‘.é q o ATl Escala; i)
0O « 2 PAVIMENTACAO URBANA INDICADA
m u‘l‘ u L L e 7
%g < ( Frdercts [ Desertha: M
& ﬁ h RUAS DIVERSAS DO PERIMETRO URBANO VALDECIR
\ P J
z [ Especificasao: Y e )
w DETALHES BOCA DE LOBO E OUTROS
E [ Respousivel omdo 7 ,.';-'
P 2 A
CESAR & FELIPEANDRADE BLICK
YEG® o, BNGENHEIRC CIVIL MAT 510

Projeto:

‘CREA/PR' SC 1192846/

\




PORCA
ARRUELA
TUBO
GALVANIZADO
PARAFUSO
CABECA SEXTAVADA
PLACA 0
- T 0O <
' : : 5 2e
OO REX g Bk
> °3
[
DETALHE FIXACAO DA PLACA < <3
S/ ESCALA X 4 2
3. 2
L=
4 <

+c0011

PNTONIO 7
R

?
A
°

a

Y

e

MUNIy I
(8]
0,

SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR.

( Proprietério: \( Data: A
PREF. MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ABRIL
\ L 2014 ]
o B Obra: [ Escala: )
PAVIMENTAGAO URBANA IRBIERGK
!< \_ AN 2,
u i Enderego: 16 Desenho: )
< DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO | g
N (" Especificagao: ) M Ares: b
ey e -
J DETALHES E PLANTA DE IMPLANTAGAO U )
< ( Responsavel técnic'g ;}3{ ~/ N\ Arquivo: h
/4 DETALHE
= 7/ k )
2 7/ (" Prancha: )
e || FELPEANDRADE BLICK
m ENGENHEIRO CIVIL  MAT 510
(7" CREAIPR"SC 1192846/D
2
1 < L o N J

F¢



o .20012
CONVENGOES:

RAMPA PARA ACESSO DE CADEIRANTES
PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES
BOCA DE LOBO

CAIXA DE LIGAGAO
P e L. ——  TUBULAGAO g 40 cm

TUDINAL TUBULACAO 2 60 cm
JTRECHO NO INICIQ RUA FRANCISCO BATISTELA / EXTENSAO = 62,00m @i CALGADA A CONSTRUIR

QUADRO DE QUANTITATIVOS

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE |QUANTIDADE

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES, 434,00
MEIO - FIO 140,00
CALGADA EM CONCRETO ALISADO 00
RAMPAS 0.00
COMPACTAGAO DE ATERROS COM CONTROLE VISUAL 0,00
DISSIPADOR DE ENERGIA 0,00
BOCA DE LOBO SIMPLES ALVENARIA H ATE 1.20m
CAIXA DE LIGAGAD EM ALVENARIA TUBO @ 40 e 80cm
TUBULAGAO DE & 40 cm

TUBULAGAQ DE @ 60 cm

PLACA PREFERENGCIAL

PLACA COM NOME DE RUA

PROPRIETARIC

8

o=
NORMAS

~1PI08

L ENESC

2500 |
PLANTA
EM mm

OVAD

D&)&

Y0STO ORTE™
CREA 27445 4

APR
IATENDE AS

10N
u_n 51

BHASAL)

DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO

SUDOESTE - PR.

K Froprietirio;
PREF. MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

L
I

Obra:

PAVIMENTAGAO URBANA

CONVENCOES
A | LARGURA 08 A 12cm
B | COMPRIMENTO 08 A 12cm
C | ALTURA 13 A 15cm

-

-
Enderego:

RUA PARANA

'ﬂ

H'RC CVIL Mo 0
APR- SC 1192846/D

-ARES
ASSENTAMENTO ¢ARGILA).
ILIZADO <SOLO EXISTENTED.

"PAVIMENTAGAO
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I —— CONVENCOES:
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e
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002 MEIO - FIO m 140,00
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004 RAMPAS un 0,00
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oog TUBULAGAO DE ® 40 em m 45,00
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Ir o1 PLACA PREFERENCIAL e 0,00
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.
| B_| COMPRIMENTO 08 A 12cm
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CONVENCOES

A | LARGURA 08 A 12¢m

B | COMPRIMENTO 08 A 12cm

C | ALTURA 13 A 15cm

RES

SSENTAMENTO CARGILA.
ZADD <SOLO EXISTENTE),

-00014

CONVENCOES:

RAMPA PARA ACESSO DE CADEIRANTES
PAVIMENTAGAC COM PEDRAS IRREGULARES

BOCA DE LOBO

CAIXA DE LIGACAO
: TUBULACAO 2 40 cm
s TUBULAGAO 2 60 cm
i CALCADA A CONSTRUIR
QUADRO DE QUANTITATIVOS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE |QUANTIDADE
oot PAVIMENTAGAC COM PEDRAS IRREGULARES, m? 434,00
002 MEIO - FIO m 140,00
003 CALCADA EM CONCRETOQ ALISADO m? oo
004 RAMPAS un 0,00
oos COMPACTAGAQ DE ATERROS COM CONTROLE VISUAL m* 0.00
103 DISSIPADOR DE ENERGIA e 0.00
o7 BOCA DE LOBO $IMPLES ALVENARIA H ATE 1,20m PE 4,00
008 CAIMA DE LIGAGAD EM ALVENARIA TUBO & 40 & 60cm P 00
008 TUBULAGAC DE @ 40 cm m 35,00
010 TUBULAGAQ DE 2 60 cm m 0,00
011 PLACA PREFEREMCIAL P 0,00
012 PLACA COM NOME DE RUA PG 1,00
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Presidéncia da Republica

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Juridicos

MEDIDA PROVISORIA N° 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitagdes e nos
contratos, adequa os limites de dispensa de licitacdo e
amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratagdes
Publicas - RDC durante o estado de calamidade publica
reconhecido pelo Decreto Legislativo n® 6, de 20 de
margo de 2020.

Exposicéo de motivos

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 62 da Constituicio, adota a
seguinte Medida Proviséria, com forca de lei:

Art. 1° Ficam autorizados a administracéo publica de todos os entes federativos, de todos os Poderes e drgaos
constitucionalmente auténomos:

| - a dispensa de licitacdo de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 24 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, até o limite de:

a) para obras e servigos de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que ndo se refiram a parcelas
de uma mesma obra ou servico, ou, ainda, para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros servigos e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienagdes, desde
que nao se refiram a parcelas de um mesmo servico, compra ou alienag&o de maior vulto que possa ser realizada de
uma so vez;

Il - 0 pagamento antecipado nas licitacbes e nos contratos pela Administracéo, desde que:
a) represente condi¢@o indispensavel para obter o bem ou assegurar a prestacdo do servico; ou
b) propicie significativa economia de recursos; e

~ Il - a aplicacéo do Regime Diferenciado de Contratacées Publicas - RDC, de que trata a Lei n® 12.462, de 4 de
agosto de 2011, para licitagdes e contratagées de quaisquer obras, servicos, compras, alienacdes e locacdes.

§ 1° Na hipotese de que trata o inciso Il do caput, a Administracao devera:
| - prever a antecipacéo de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicacéo direta; e
Il - exigir a devolucéo integral do valor antecipado na hipétese de inexecucgéo do objeto.

§ 2° Sem prejuizo do disposto no § 1°, a Administracdo podera prever cautelas aptas a reduzir o risco de
inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovagéo da execugdo de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipacéo do
vaior remanescente;

Il - a prestagéo de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, de até trinta por
cento do valor do objeto;

Il - & emisséo de titulo de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da
Administracao; e

wvaw.planalto.gov.briccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpvimpv961.htm 12
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V - a exigéncia de certificagdo do produto ou do fornecedor.

§ 3° E vedado o pagamento antecipado pela Administracdo na hipétese de prestacio de servicos com regime
de dedicacao exclusiva de mao de obra.

Art. 2° O disposto nesta Medida Proviséria aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade
reconhecido pelo Decreto Legislativo n® 8, de 20 de marco de 2020.

Paragrafo unico. O disposto nesta Medida Proviséria aplica-se aos contratos firmados no periodo de que trata
o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogagées.

Art. 3° Esta Medida Proviséria entra em vigor na data de sua publicacao.
Brasilia, 6 de maio de 2020; 199° da Independéncia e 132° da Reptublica.

JAIR MESSIAS BOLSONARQO
Paulo Guedes

Este texto ndo substitui o publicado no DOU de 7.5.2020
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Facgo saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercicio da Presidéncia, nos termos do paragrafo unico do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII
do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 2020

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n®
101, de 4 de maio de 2000, a ocorréncia do estado de
calamidade publica, nos termos da solicitag&o do Presidente
da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93,
de 18 de margo de 2020,

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de
2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2° da Lei n® 13.898, de 11
de novembro de 2019, e da limitacdo de empenho de que trata o art. 9° da Lei Complementar n°® 101, de 4 de maio de
2000, a ocorréncia do estado de calamidade publica, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitagdo
do Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de margo de 2020.

Art. 2° Fica constituida Comisséo Mista no ambito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) deputados € 6
(seis) senadores, com igual nimero de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situagdo fiscal e a execugao
orcamentaria e financeira das medidas relacionadas & emergéncia de salde publica de importancia internacional
relacionada ao coronavirus (Covid-19).

§ 1° Os trabalhos poderdo ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidéncia da Comiss3o.

§ 2° A Comiss&o realizara, mensalmente, reunido com o Ministério da Economia, para avaliar a situacdo fiscal e a
execucao orcamentaria e financeira das medidas relacionadas & emergéncia de saude publica de importancia
internacional relacionada ao coronavirus (Covid-19).

§ 3° Bimestralmente, a Comisséao realizara audiéncia publica com a presenga do Ministro da Economia, para
apresentacdo e avaliagdo de relatdrio circunstanciado da situacéo fiscal e da execugdo orgamentaria e financeira das
medidas relacionadas a emergéncia de salde publica de importancia internacional relacionada ao coronavirus (Covid-
19), que devera ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiéncia.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicago.
Senado Federal, em 20 de margo de 2020,

SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercicio da Presidéncia

Este texto ndo substitui o publicado no DOU de 20.3.2019 - Edicéo extra C
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

PARECER CONTABIL

ASSUNTO: Contratagdo de empresa especializada para execugao de pavimentagdo poliédrica em
ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas
no Bairro Vila Aurora.

1 RETROSPECTO

Trata-se de fase interna de licitacdo, onde procedimento veio acompanhado da
Solicitacdo com Estimativa de Quantidade e Precos, Orcamentos e o Termo de Referéncia.

O Departamento de Licitagbes encaminhou os autos para avaliacdo contébil por parte
desta Secretaria, levando-se em consideracéo o disposto no artigo 38, inciso VI e paragrafo unico,
da Lei n° 8.666/93.

E o relatério.
2 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, esta Secretaria de Contabilidade e Finangas, CERTIFICA que para
validade dos atos:

i. Ha recursos orcamentarios para pagamento das obrigacdes originadas da
Contratacdo de empresa especializada para execucido de pavimentacdo poliédrica
em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e
Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora., ao custo maximo de R$ 46.692,73
(Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés
Centavos);

ii. Que os gastos com esta licitagdo ndo comprometem os recursos minimos
destinados a satde e a educacdo. O parecer contabil constitui exigéncia prescrita
nos artigos 212 e 216, paragrafo 6°, ambos da Constituigdo Federal de 1988. O
artigo 212 impde aos entes federados a vinculagdo de parcela da arrecadacao
tributaria, enquanto que o artigo 216, paragrafo 6° apenas faculta a vinculacao de
tais receitas. Além disso, o artigo 167 da Carta Politica abre uma excegao a regra
da impossibilidade de vinculagao da receita proveniente de impostos, autorizando,
contudo, quando se tratar de repasses destinados a satide e a educacéo;

iii. Que existe adequacdo orgamentaria e financeira compativeis com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO), conforme abaixo:

Dotagdes
Exercicio da despesa |Conta da despesa |Funcional programética _ [Fonte de recurso [Natureza da despesa |Grupo da fonte
2020 640 05.002.15.451.2602.1011 |0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

E o parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.
Santo Antonio do Sudoeste — Parana, 18/06/2020.
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

PARECER JURIDICO

ASSUNTO: Contratacao de empresa especializada para execucdo de pavimentacéo poliédrica em ruas do
perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila
Aurora.

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitacdo do GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS , em que pretende a contratacao
direta, via dispensa, da empresa , inscrita sob CNPJ 02.405.739/0001-09 para Contratacido de empresa
especializada para execucdo de pavimentacdo poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas
Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parand, ambas no Bairro Vila Aurora., ao custo maximo
de R$ 46.692,73 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés Centavos).
Conforme Medida Provisoria n® 961 de 06 de maio 2020.

O procedimento veio acompanhado da Solicitagdo com Estimativa de Quantidade e Precos, Termo
de Referéncia, Orcamentos, planilhas e projeto da engenharia, assim como Contrato Social e
Documentagées Fiscais, Trabalhistas e Contabeis da empresa a ser contratada e parecer contabil.

O Departamento de Licitagdes encaminhou os autos para avaliacdo juridica por parte desta
Procuradoria Juridica, levando-se em consideragao o disposto no artigo 38, inciso VI e paragrafo tnico, da
Lei n° 8.666/93.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO
2.1 CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITARORIO
A obrigatoriedade de licitar consta na Constituicao Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI.

O procedimento licitatério visa garantir ndo apenas a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, mas sim, visa assegurar o principio constitucional da isonomia entre os potenciais
prestadores do servico ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Publico.

Entretanto, como destacado acima, a prépria Constituicdo Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao
fazer exigéncia da licitacdo, ressalva “aos casos especificados na legislagéo’, abre a possibilidade da lei
ordinaria fixar hipoteses para estabelecer excecdes a regra de licitar, que é exatamente o que se observa
pela disposicédo dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de
dispensa e inexigibilidade de licitagao.

Partindo-se, portanto da premissa que a regra é a licitacdo e a excecdo a contratacdo direta, é
necessario explicar a forma de contratacao direta, a qual foi resumida pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993 como dispensa.

Na dispensa, artigo 24, a licitacdo seria em tese possivel, em face de uma necessidade publica
especifica e a existéncia de bens ou servicos disponiveis, em quantidades tais a justificarem uma licitacio.
Contudo, razdes de ordem superior, relacionadas a satisfacdo de interesse publico, também merecedor de
imediata acolhida, justificam uma contratacao direta, sem recurso a licitacéo.

Todavia, mesmo na hipétese de dispensa, o administrador ptblico néo esta inteiramente livre para

contratar. E preciso a observancia de determinados requisitos legais e constitucionais, os quais devem
estar devidamente demonstrados nos autos do procedimento de dispensa.
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

141151

2.2 O CASO CONCRETO

Levando-se em consideracdo os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que
sdo necessarios em todos e quaisquer procedimentos licitatérios, passa a analisa-los, objetivamente:

1. Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipétese prevista no artigo 24, inciso II, da Lei n°®
8.666/ 93, utilizando-se da MP n°® 961 de 06 de maio de 2020;

/. Justificativa de preco: ao Termo de Referéncia foram anexados 3 (trés) orcamentos, onde a
EMPRESA ABS COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO cotou o valor de R$ 46.692,73, a
EMPRESA TONELLI ENGENHARIA cotou o valor de R$ 46.982,86 e a EMPRESA
ALEXANDRE E. SCHREINER cotou o valor de R$ 46.996,62, sendo que o preco que a
Administragdo estd disposta a pagar corresponde ao menor dos precos pesquisados.
Salienta-se que fica excluida da andlise deste parecer a verificacdo da compatibilidade dos
precos fixados no Termo de Referéncia com os de mercado, ja que estes sdo objeto de pesquisa
e valorizacdo exclusiva do servidor solicitante da contratagéo.

IlI.  Parecer contdbil: a Secretaria de Contabilidade e Financas exarou parecer no qual atesta
que os gastos com esta licitacdo ndo comprometem o0s recursos minimos destinados a saiide e
a educagdo. O parecer contdbil constitui exigéncia prescrita nos artigos 212 e 216, paragrafo
6° ambos da Constituicdo Federal de 1988. O artigo 212 impée aos entes federados a
vinculagdo de parcela da arrecadagdo tributdaria, enquanto que o artigo 216, pardagrafo 6°
apenas faculta a vinculagdo de tais receitas. Além disso, o artigo 167 da Carta Politica abre
uma excecdo a regra da impossibilidade de vinculagdo da receita proveniente de impostos,
autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados & satide e & educacéo.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Juridica OPINA pela viabilidade da contratacéo direta, via
dispensa, da empresa para Contratacio de empresa especializada para execucgio de pavimentacio
poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua
Paranid, ambas no Bairro Vila Aurora., ao custo maximo de R$ 46.692,73 (Quarenta e Seis Mil,
Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés Centavos). Conforme Medida Proviséria n°® 961 de
06 de maio de 2020,

Ainda, como condicao de validade dos atos, o Departamento de Licitacdes ainda devera, nessa
ordem:

i. No prazo de 3 (trés) dias, comunicar a autoridade superior (Prefeito Municipal), para
ratificacao;
ii.  Publicar a dispensa nos veiculos de publicacao oficiais, no prazo maximo de 5 (cinco) dias;

e’
iii.  Firmar contrato ou documento equivalente com pessoa juridica.

E o parecer, submetido a honrosa apreciacéo de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste — Parana, 18/06/2020.

%
J SAAN DN KA,
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curadora Geral

Advogada - OAB 32.208-PR
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

TERMO DE AUTORIZACAO DE ABERTURA DE LICITACAO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsavel pela
Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuicées legais e,

Considerando, a necessidade da Contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacéo poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina
Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora.

Considerando, o Parecer Contabil no qual atesta que os gastos com esta licitacdo nao
comprometem os recursos minimos destinados a saude e a educacdo, havendo adequacio
orcamentaria e financeira da despesa, a Lei Orgcamentaria em vigor neste exercicio, bem como,
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e saldo
orgamentario suficiente conforme exarado pela Contadora deste Municipio.

Considerando, o Parecer Juridico opina pela viabilidade da Contratacdo de empresa
especializada para execucgédo de pavimentacédo poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas
Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora., via Processo
dispensa, ao custo maximo de R$ 46.692,73 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e
Dois Reais e Setenta e Trés Centavos), emitido pela Procuradora Juridica deste Municipio.

Resolve:
i.  Autorizar a realizacdo da supracitada despesa;
i. Determinar ao Departamento de Licitagdes o impulso do procedimento adequado a
selecdo de fornecedor/prestador através de licitacdo ou contratacdo direta,
conforme for a hipotese mais vantajosa ao Erario Municipal.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste — Parana, 18/06/2020.

ZELI RON FERRARI
Prefeito Municipal
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO A A DATA DE ABERTURA
g COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 03 DEASE:

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Frhhrkdki

PORTE
DEMAIS

CODIGO E DESCRICAQ DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINGIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgio em geral

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.30-3-02 - Fabricag3o de artefatos de cimento para uso na construgio
41.20-4-00 - Construgdo de edificios

42.13-8-00 - Obras de urbanizag3o - ruas, pragas e calcadas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente
| 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURD NUMERO COMPLEMENTO
AV RAMALHO PIVA 260 Yot

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
85.710-000 ENTRE RIOS SANTO ANTONIC DO SUDOESTE

UF
PR

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
deikicded

ATIVA 03/11/2005

SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

dedrddddhd Fetrdrieedd

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrucéo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/05/2020 as 10:20:36 (data e hora de Brasilia).
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ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME Fl 01
QUINTA ALTERACAQ DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N© 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, brasileiro, casado pelo regime de comunhdo parcial
de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG ne 4.424.418-7,
expedida pela Secretaria de Seguranga Piblica do Estado do Parana, e CPF sob ne
717.588.959-34, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parans,
nascido na data de 18/12/1970, residente e domiciliade na Av. Ramalho Piva n® 346,
casa, bairro Entre Rios, neta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Parana CEP 85710-
000, e

EVANY TEREZINHA SCOPEL, brasileira, viliva, comerciante, portadora da Cédula de
Identidade RG n2 1.329.857, expedida pela Secretaria de Seguranga Piblica do Estado
do Parana, inscrita no CPF sob n2 603.850.659-49, natural da cidade de Santo Antonio
do Sudoeste, Estado do Parana, nascida na data de 21/07/1950, residente e domiciliada
na Av. Ramalho Piva n2 246, casa no bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do
Sudoeste-Patand CEP 85.710-000, sécios componentes da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada que gira sob a denominacio social de ABS COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA-ME, com sua sede e foro na Av. Ramalho Piva n®
260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parand,
com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Parana sob n®
41203675031, por despacho em sessdo de 02/03/1998, e ultima alteracdo contratual
arquivada sob n 2 20124286909, por despacho em sessdo de 11/06/2012, resolvem por
este instrumento particular de alteracdo contratual, modificar seu contrato primitivo e
alteracBes posteriores, de acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- O capital social no valor de 100.000,00 {cem mil reais), dividido
em 100.000 {cem rﬁil} quotas, no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizado, por forca da presente alteracdo contratual, fica alterado para RS
185.000,00 {cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 185.000 (cento e oitenta e
cinco mil ) quotas, no valor de RS 1,00 {um real) cada gquota, cujo aumento de RS
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), é subscrito e integralizado neste ato da seguinte
forma:

- Fldvio Cesar Schreiner Scopel, que possuia na sociedade 96.000 (noventa e seis mil)
quotas, no valer nominal de RS 96.000,00 (noventa e seis mil reais), totalmente
integralizado, passa a possuir neste momento 177.600 (cento e setenta e sete mil e
seiscentas) quotas, no valor de RS 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos
reais), totalmente integralizados, cujo aumento de RS 81.600,00 (oitenta e um mil e
seiscentos reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do pais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB N° 20157944395,
. PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CODIGO DE VERIFICACAO:
i PR157944395. NIRE: 41203675031.
FIUNTA COMERCH ABS COMERCIO DE MATERTATS DE CONSTRUCAC LTDA
U oo prpans |

A= Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL
CURITIBA, 04/01/2018
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ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME Fl 02
QUINTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N2 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

- Evany Terezinha Scopel, que possufa na sociedade 4.000 (quatro mil) quotas, no valor
nominal de RS 4.000,00 (quatro mil reais), totalmente integralizados, passa a possuir
neste momento 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor nominal de RS 7.400,00
(sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizados, cujo aumento de RS 3.400,00

(trés mil e quatrocentos reais), subscrito e integralizados neste ato em moeda corrente
do pais.

CLAUSULA SEGUNDA- O capital social no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco
mil reais), dividido em 185.000 {cento e oitenta e cinco mil) quotas, totalmente
integralizado, fica assim distribuido entre os sécios:

a) FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, com 177.600 (cento e setenta e sete mil e
seiscentas) quotas, no valor de R$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e
seiscentos reais), totalmente integralizado.

b} EVANY TEREZINHA SCOPEL, com 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor
de RS 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado,

CLAUSULA TERCEIRA- A vista das modificagSes ora ajustadas e em consonancia com que
determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, os sécios RESOLVEM por este instrumento,
consolidar o contrato social e alteracdes posteriores, que reger-se @ a partir desta data,
pelas cldusulas e condicBes seguintes:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME
CONSOLIDACAO CONTRATUAL CNPJ N© 02.405.739/0001-09
NIRE: 41203675031

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, brasileiro, casado pelo regime de comunh3o parcial
de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG ne® 4.424.418-7,
expedida pela Secretaria de Seguran¢a Publica do Estado do Parand, e CPF sob n®
717.588.959-34, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana,
nascido na data de 18/12/1970, residente e domiciliado na Av. Ramalho Piva n2 346,
casa, bairro Entre Rios, neta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Parana CEP 85710-
000, e

EVANY TEREZINHA SCOPEL, brasileira, vitiva, comerciante, portadora da Cédula de
Identidade RG n? 1.329.857, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado
do Parand, inscrita no CPF sob n2 603,850.659-49, natural da cidade de Santo Antonio
do Sudoeste, Estado do Parand, nascida na data de 21/07/1950, residente e domiciliada
na Av. Ramalho Piva n2 246, casa no bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAMA - SEDE
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ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA-ME Fl 03
QUINTA ALTERAGCAO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N2 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

Sudceste-Patand CEP 85.710-000, sdcios componentes da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada que gira sob a denominac¢io social de ABS COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ LTDA-ME com sua sede e foro na Rua Ramalho Piva n@

260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana,

com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Parana sob n?
41203675031, por despacho em sessdo de 02/03/1998, e titima alteraciio contratual
arquivada sob n @ 20124286909, por despacho em sesso de 11/06/2012, resolvem por

este instrumento particular de altera¢do contratual, consolidar seu contrato social e A
alteragbes posteriores, de acordo com as clausulas seguintes: .

CLAUSULA PRIMEIRA- A sociedade constituida gira sob o nome comercial de ABS
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA-ME, e sua sede esta estabelecida na
Av. Ramalho Piva n2 260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste,
Estado do Parana CEP 85.710-000.

CLAUSULA SEGUNDA- O capital social na valor de RS 185.000,00 (cento e oitenta e cinco
mil reais), dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil} quotas, no valor de RS 1,00
{um real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuido entre os sdcios: A
a) FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, com 177.600 {cento e setenta e sete mil e
seiscentas) quotas, no valor de RS 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e
seiscentos reais), totalmente integralizado.
b) EVANY TEREZINHA SCOPEL, com 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor
de RS 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado.

CLAUSULA TERCEIRA- O objeto social da sociedade serd o ramo de: Comércio de
Materiais de Construgdo, Fabrica de Artefatos de Cimento para Construgio, Prestacio
de Servigos de Pavimentacdo, de Engenharia Civil e Elaboracio de Projetos de
Construgdo Civil, Construgdo de EdificagGes Residenciais, Comerciais e Industriais,
Inclusive Ampliages e Reformas, Construcdo e Reforma de Obras Vidrias, Construcéo e
Reforma de Obras de Urbanismo e Paisagismo, Construgio d Redes de Agua e Esgoto,
Servigos de Terraplenagem, Execucdo de Servigos de Pintura em Edificacbes em Geral e
Construgdo de Outras Obras de Engenharia.

CLAUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 1998, e
seu prazo de duragdo € por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA- As quotas sdo indivisiveis e nio poderdo ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento de outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 3 comprovagio de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cédigos de verificagio
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ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA-ME Fl 04
QUINTA ALTERAGCAO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N2 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

de condicGes e preco direito de preferncia para sua aquisicdo se postas a venda,
formalizando, se realizada a cess8o delas a alteracio contratual pertinente,

CLAUSULA SEXTA- A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizacZo do capital social.

CLAUSULA SETIMA- A administracio da sociedade serd exercida por FLAVIO CESAR
SCHREINER SCOPEL, com poderes e atribuicGes de administrador, autorizado o uso do

nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas a interesse social ou w0
assumir obrigacBes seja em favor de quaiquer dos quotistas ou de terceiros, bem como v
onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizacdo do outro sécio.

CLAUSULA OITAVA- Fica investido na funcdo de responsavel técnico da sociedade, o
sécio FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, engenheiro civil, portador da Carteira
Profissional n2 033572/D, com registro geral no CREA/PR sob n2 4.424.418-7/PR.

CLAUSULA NONA- Ao término de cada exercicio social em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administragdo, procedendo 3
elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econdmico, -
cabendo aos sécios, na proporgdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os
socios deliberardo sobre as contas e designardo administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependéncia, mediante alteragdo contratual assinada por todos os
socios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- Os sécios poderdo de comum acordo, fixar uma retirada
mensal a titule de “Pro-Labore”, observadas as disposices regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. N3o sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou do sécio remanescente, o valor de seus haveres sera
apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da sociedade, a data da
resolucio, verificada em balanco especialmente levantado.

Pardgrafo Unico- O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a
sociedade resolva em relagdo a seu sécio,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB N® 20157944395,

"Z‘;,'—' PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CODIGO DE VERIFICACRO:
P, | —— " 031,

_“} PR157944395. NIRE: 41203675

?NNT-& CQA‘-‘ERC?ME ABS COMERCIOC DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

L DO FARANA |

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL
CURITIBA, 04/01/2016
www,empresafacil .pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagiic de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificagio
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P s ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME Fl 05
QUINTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N2 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

CLAUSULA DECIMA QUARTA- O administrador declara sob as Penas da Lei, de que ndo
esta impedido de exercer a2 administracdo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude
de condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorréncia, contra
as refagGes de consumo, fé pablica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Os sdcios respondem subsidiariamente pelas obrigactes
sociais (art. 977 Inciso VIl CC).

CLAUSULA DECIMA SEXTA- Fica eleito o férum da comarca de Santo Antonio do
Sudoeste, Estado do Parand, para dirimir quaisquer ddvidas ao exercicio e ao
cumprimento dos direitos e obrigacGes resultantes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, datam e assinam o presente instrumento,
em via tnica.

Sante Antonio do Sudoeste-Pr., 22 de dezembro de 2015.

o e

o i | A < et g™

) Fe Ty o et
FLAViO CESAR SCHRETNER SCOPEL .- EVANY TEREZ!NHA SCOPEL
RG N2 4.424.418-7 /PR RG N2 6.081.703-0/ PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB N° 20157944385.
et kﬁf’~~ -.... PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CODIGO DE VERIFICAGRO:
M PR157944395. NIRE: 41203675031.

k HUMTA CO‘-‘-Z‘.RC!F&%.[ ABS COMERCIO DE MATERIATS DE CONSTRUCAO LTDA
- HOGVRA hI Libertad Bogus
SECRETARIE GERAL
CURITIBA, 04/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 3@ comprovagdo de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificagdo
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30/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  02.405.739/0001-09
Raz&o Social:ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

En derego 1 AV RAMALHO PIVA 260 / ENTRE RIOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE /
PR / 85710-000

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigactes com o FGTS.

Validade:12/03/2020 a 09/07/2020

Certificacdo Nimero: 2020031203154522884139
Informagdo obtida em 30/05/2020 09:55:12

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
wWww.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

+50035

111
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 02.405.739/0001-09

Certiddo n°: 11883975/2020

Expedig¢do: 25/05/2020, as 09:03:04

Validade: 20/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigédo.

Certifica-se que ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.405.739/0001-09, NAO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consclidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certid3o s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est3o atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicgido.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certid3o condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certid3o emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag8o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoririos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagio Prévia.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddiga Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. né@o constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao ¢é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do parégrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:49:57 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 03/05/2020.

Cddigo de controle da certiddo: E967.506A.FC1B.807B

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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&2 Relagao das certiddes emitidas por data de validade

CNPJ: 02.405.729/0001-09 - ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC LTDA
Periodo: 05/11/2019 a 30/05/2020

E967.506A.FC1B.807B Positiva com efeitos de negativa  05/11/2019 10:49:57 03/05/2020 Valida

Prorrogada
até
—~ 01/08/2020

®

1

Valida Prorrogada: O praZe oe valigade desta certid2o fol promrogado pels Portania Conjunta RFB/DGEN n° 555/2020, PuRicata no Diare Ofictal 0a Unido am 24/02/2020, EJIG30 57, 52¢30 1. Pagina 33.

wOVa COnsuita




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

-20033

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 021959603-99

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 02.405.739/0001-09
Nome: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nio
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos néo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e néo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessérias.

Valida até 22/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.qov.br

Pdgina 1de 1
Emitido via Intemet Puiblica (25/05/2020 08:50:33)
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“tx © SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPTO DE TRIBUTACAOQ, CADASTRO E FISCALIZACAO

Positiva com efeito de negativa
N° 1173/ 2020

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
IMPORTANTE: REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDAO.

2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE
ATE 10/07/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDAO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE CREDITOS NAO

VENCIDOS.
Santo Anténio do Sudoeste, 10 de Junho de 2020
!9 CODIGO DE AUTENTICACAO:

REQUERENTE: O MESMO ZTMHH2QETIM4X8XQ72

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGAOS PUBLICOS

RAZAO SOCIAL: ABS- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CONTROLE CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA

8869 02.405.739/0001-09 9061948640 8869
ENDERECO

AVENIDA RAMALHO PIVA, 248 - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antbnio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES
Cmﬁrdovmejiﬂadcmﬁmiﬁsdecmﬁwﬁomg&ﬂ,Fahimﬁodemﬁtosdecimmtopmmom
construgiio, Construgio de edificios, Obras de urbanizacio - ruas, pragas e calgadas, Outras obras de engenharia
civil niio especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Servigos de pintura de edificios em geral

W%im P

T —
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@ ’ A P Licenga de Operagéo

INSTITUTO AMBIENTAL N° 5527
A DO PARANA f
Secretaria do Estado do Meio Iinstituto Ambiental do Parana Validade 17/04/2021

Ambiente e Recursos Hidricos Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 140158585

O Instituto Ambiental do Parana - IAP, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente protocolado sob o n® 140158585, expede a presente Licenga de Operacao a:
1IDENTIFICACAQO DO'AUTORIZADO o W (7 7w TR

Razao Social - Pessoa Juridica / Nome - Pessoa Fisica
CAW- MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA

C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica Inscricio Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica
02225339000111 9015065823
'Endereco
AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N
Bairro Municipio UF Cep
Planalto PR 85750000
TIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO 77 S I i

Empreendlmento Fm—

"XTRAGAO DE BASALTO E UNIDADE DE BRITAGEM - DNPM 826.414/2008 E 826.773/2011

lipo de empreendimento/atividade

EXTRACAO DE BASALTO E UNIDADE DE BRITAGEM

Enderego Bairro

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N ZONA RURAL
Municipio Cep
Planalto 85750000
Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrografica

Rio lguagu Iguagu

Destino do Esgoto Sanitario Destino do Efluente Final

o e e o e e o e e e e e ol e e Corpo Hidnco

03 REQUISITOS DO'LICENCIAMENTO DE OPERAGAO it

Somula desta licenga devera ser publicada no Diario Oficial do Estado & em jornal de gmnda circura.;:éo Iccal ou regfanel no pn;ﬁzo maximo de 30 (T.rlnta] dlas
nos termos da Resolugao CONAMA n°® 006/86.

+ Esta LICENCA DE OPERAGAO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovagfic ser solicitada ao IAP com antecedéncia minima de
120 {cento e vinte) dias,
+ Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de produglo ou volumes produzidos pela Indistria e alteragbes ou expansdes no empreendimento, deverao
ser licenciados pelo 1AP.
+ Esta LICENCA DE OPERAGAO devera ser afixada em local visivel

—,

rtalhamento tios Requisilos de Licenciamento

Esta Licenga trata-se de Renovagdo de Licenga Ambiental de Operagao. Protocolo: 79729809, Licenga: 5527, Emissédo
da Licenga: 26/06/2012, Validade: 26/06/2016.

Trata-se da renovagao da Licenga Ambiental Operagéo para atividade de Extragdo de Basalto e Unidade de Britagem,
instalada sobre lote rural n® 104-A1 e Chacara n° 01 da Gleba 01-CP, matricula n® 18.885, localizado no prolongamento
da av. Rio Grande do Sul, zona rural, municipio de Planalto - PR, com uma area de lavra de 12.000 m? (doze mil) metros
quadrados.

A presente Licenga Ambiental de Operacgéo para exploragéo de basalto foi emitida de acordo com o que estabelece
Artigo 2° Inciso 1V da Resolugdo CEMA n® 085/2008 e art. 3° Inciso IV da Resolugédo 070/2009- CEMA e art. 8° inciso Il

da Resolugdo 237/97-CONAMA.
e:(tgbel ido no artigo 73 da
resolugdo CEMA n ° 065/2008 ensejara novo licenciamento para parte ampliadaiou c;ag?

01- As ampliac6es ou alteragdes na atividade ora licenciada, de conformidade cem o

02- A presente Licenga Ambiental de Operagéo, em conformidade com o que coRs ﬂo Artigb 19 da Resolugéo
CONAMA n °© 237/97 podera ser suspensa ou cancelada, na ocorréncia de violag inadéquagado de quaisquer
condicionantes ou normas legais, omissdo, bem como na superveniéncia de grav cos ambientais e de salde.

03- A concesséo desta Licenga Ambiental de Operacg@o n&o impedira exigéncias, as, decorrentes do avango
tecnolégico ou da modificagd@o das condigdes ambientais, conforme Decreto Estad 857f7 9 Art. 7° paragrafo 2°.

04- O nao cumprimento a legislagéo ambiental vigente sujeitara a empresa e %ys/ rapresentantes, as sangbes previstas
na lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo decreto federal 6.514/2008.
A concessédo desta licenga ndo impedira exigéncias futuras, decorrentes do avanco tecno!omco ou da modificagéo das

Impressa: 22/11/2017 08:12:35 Pagina:1de2
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INSTITUTO AMBIENTAL Ne 5527
DO PARANA

Secretaria do Estado do Meio Instituto Ambiental do Parana Validade 17/04/2021
Ambiente e Recursos Hidricos Diretoria de Controle de Recursos Amblentals Protocolo 140158585

condigbes ambientais, conforme disposto no artigo 7° paragrafo 2° do Decreto Estadual n.857/79.

@ ’ A P Licenga de Operagdo

O n&@o cumprimento a Legislagdo Ambiental vigente, sujeitara a empresa e/ou seus representantes, as sangées previstas
na Lei Federal n.9605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n.6514/2008.

Local e dala
Francisco Beitrao, 17 de abril de 2017

O proprietério requerente acima qualificado ndo consta nesta data,
como devedor no cadastro de autuagBes ambientais do
Instituto Ambiental do Parana.

Impressa: 22/11/2017 08:12:35 Pagina:2de?2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 000473
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO PARANA
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITULAR
AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO ALFREDA BOGESKI
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000 JURAMENTADO
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Certiddao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicdo de FALENCIA e CONCORDATA, RECUPERACAOQ JUDICIAL, sob
minha guarda neste cartério, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ 02.405.739/0001-09, no periodo compreendido entre a presente data e os dlti-
mos 20 anos que a antecedem.

A0 0 A O

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 08 de Junho de 2020
CARLOS EDUARDQ  Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO SALVADORI

SALVADORI Dados: 2020.06,08 12:14:15 -03'60'
CARLOS EDUARDO SALVADORI




08/06/2020

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidacjuridica.asp? SESSAO=b6146961 b6ad437abda732c704950bd3&CODREGTO=56940&DEPTO=. ..

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(8es) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 68176/2020 Validade: 30/09/2020

Razao Social: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

CNP3J: 02405739000109

Num. Registro: 39308 Registrada desde : 15/04/2002
Capital Social: R$ 185.000,00

Enderego: AV. RAMALHO PIVA, 260 ENTRE RIOS
Municipio/Estado: SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE-PR

Objetivo Social:

Comércio de materiais de construcdio, Fabrica de artefatos de cimento para construgéo,
Prestacdo de servigos de pavimentacdo, de engenharia civil e elaboracdo de projetos de
construgdo civil, Construgdo de edificacbes residenciais, comerciais e industriais, inclusive
ampliagdes e reformas, Construcdo e reforma de obras vidrias, Construcio e reforma de
obras de urbanismo e paisagismo, Construcdo de redes de agua e esgoto, Servicos de
terraplenagem, Execugdo de servigos de pintura em edificacdes em geral, e Construcdo de
outras obras de engenharia.

Restricdo de Atividade : Ramo de atividades restrito a &rea de engenharia civil,
circunscritas as atribuigdes do responsavel técnico.

CEP: 85710000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2019.
N@o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Periodo sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 09/03/2005 a 01/07/2012.
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 14/07/2015 a 01/08/2016.
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 01/08/2018 a 09/09/2018.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira: PR-33572/D Data de Expedicdo: 04/03/1999
Desde: 15/04/2002 Carga Hordria: 4: H/D Até: 09/03/2005
Desde: 02/07/2012 Carga Horéria: 4: H/D Até: 14/07/2015
Desde: 02/08/2016 Carga Horaria: 20: H/S Até: 01/08/2018
Desde: 10/09/2018 Carga Hordaria: 20: H/S

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situac3o: Regular

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situago: Regular
Decreto Federal N.© 23,569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 79

Y

R ]
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08/06/2020 CREA

"
ObservagOes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federalv © 8045
N.® 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucio do Confea N.© 218/1973.

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(8es) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos,

A autenticidade desta certid3o podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 160165/2020, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de quaisquer servigos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsével(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/06/2020 10:22:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agéo penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/con sultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=b6146961b6ad437abda732¢704 950bd3&CODREGTO=56940&DEPTO=... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuic8o(8es) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 68177/2020 Validade: 08/07/2020

Nome Civil: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira - CREA-PR N° :PR-33572/D
Registro Nacional : 1704042089
Registrado(a) desde : 04/03/1999

Filiagdo : LAURINDO FLAVIO SCOPEL
EVANY TEREZINHA SCOPEL
Data de Nascimento : 18/12/1970
Carteira de Identidade : 44244187 CPF : 71758895934
Naturalidade : SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colagdo de Grau : 05/02/1998 Diplomacgdo : 05/02/1998
Situacgdo : Regular
AtribuigBes profissionais:
Resolugdo do Confea N.°© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art, 280 de 11/12/1933
Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observagbes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
S do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
39308 - ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Desde: 10/09/2018 Carga Horaria: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 160167/2020.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp? SESSAQ=b6146961b6ad437a bda732c7049500d3&CODREGTO=56940&tgtcertidao=1&F... 1/2
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Emitida via Internet em 08/06/2020 10:23:12 RN 884 7

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal.

hﬂpsj!creaweb.crea-pr.org.br!consuitas!cer:idaoﬂasp?SESSAO=b6146961 b6ad437abda732¢704950bd3&COD REGTO=56940&rtqtcertidag=1&F... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Parana - CREA-PR,
ceriifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente aos servigos/obras descritos nesta certidso, tendo-os declarado como concluidos,
integrando desta forma sua experiéncia profissional, conforme preceitua a Resolugdo n® 317/86 -
CONFEA em seu artigo primeiro. '

ENGENHEIRO CIVIL FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CARTEIRA PROFISSIONAL: PR-33572/D ACERVO TECNICO N.°: 000960/ 2002
ART N°... . .. . - 17033572100200- - - - - - . Participacao: EXECUTOR - - « + = - - « - - - . .
“mpresa Executora..... PAVIMENTADORA RIO CLAROLTDA - « -+ = + « = =+ « o o o v e e e e e
CONTataNte. . wrsernreen: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - - - - . . T I LY

Tipo de Obra / Servigo: FINS SERVICOS PUBLICOS « « &« « v o v v o e e e e e e e,

Servigo Contratada...... EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM 8.948,57 M2, - -
EM VIAS URBANAS CORRESPONDENTE A RUA JOAO FAQUINELLO, RUA- - - - -
ARNALDO BUSATTO, AV. IGUAGU, RUA N.° 08, RUA N.° 15, RUA N.° 13, RUA .

XINGUEBRUACHOPIM: - v < v v 4 55 6 6 8 558 o6 58 60 5% 5 v oo m car s o

Dimensdes......ccccce.....) 894857 M2 - - . . . . . . . R R EE S S R Bd U =k Lh B e ax %
Local da Qbra.............. DIVERSOS, CONFORME DESCRICAQO COMPLEMENTAR § R w o e &
Municipio/Estada......... PRANCHITA-PR. . . . . . . . . . . . . o i i i i . Cwow o ay e L s

' Data de Inicio.............. :01/07/1999 . . . . . . .. .. Data de Conclus&o :10/02/2000 . . . . . . . . . .
Docto de Conclusdo..... DECLARAGAO DO CONTRATANTE . . - =« « v v v v e v e ee e e,
Observacéo................. ATESTADO DE CONCLUSAQO DE OBRA EM ANEXO AVERBADO PORESTE . . . .
CREAIPR. 0 o o hm e o min v b mim o ies o 5o w s o e 8 e

A presente Certid&o foi lavrada em atendimento ao que dispbe a Resolugdo n.® 317/86 - CONFEA,
e mediante solicitagdio junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegacdo de
competéncia desta  Presidéncia - Portaria n.°017/01 de 01 de Marco de 2001 , pela

“NSPETORIA DE REALEZA. -

REALEZA, 15 DE ABRIL DE 2002.

AUTENTICO esta copia que
@ 32 58 ﬁ‘%“%’ confere coma Ol'igi:zl
oG & apresentado, DO

¥ geh
i T@!ﬁ“gﬂa’g 19 WAl 2020
g B
ﬁ"x’:‘ o ,-:ng}
s ok santo Antonio do

RUA BELEM, 29563 - REALEZA - PR - CEP 85770000
E-mail: crea-re@netconta.com.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

-ESTADO DO PARANA

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - ENGENHEIRQ CIVIL )
CARTEIRA PROFISSIONAL: PR-33572/D ACERVO TECNICO N.°. 000960/2002

RESUMO DE ARTS ACERVADAS

1703357210020 0

19 WAl piiydl

Antonio 60
Santo - ot

RUA BELEM, 2963 - REALEZA - Pﬁ - CEP 85770000
E-mail: crea-re@netconta.com.br
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MUNIGIRIC BE PRANCEITA

VISTO DE CONCLUSAO DE OBRA

N.° 003/2002

Aos 12 (doze ) dias do més de Abril do ano de 2002 (Dois mil e
dois), a requerimento de parte interessada, foi procedida a vistoria, para efeito de
“Visto de Conclusio de Obra”, conforme ART n.° 1703357210020, recolhida
pela Empresa Pavimentadora Rio Claro Ltda, correspondente a execucdo de
servigo de pavimentag#o poliédrica de 8.948,57m2, iniciada em 01/07/99, em vias
urbanas correspondente a Rua Jodo Faquinello, Rua Arnaldo Busatto, Av, Iguacu,
Rua n.° 08, Rua n.° 15, Rua n.° 13, Rua Xingu e Rua Chopim do Mapa Geral do
Municipio de Pranchita. Constatando-se que todos os servigos previstos no
projeto da referida obra foram concluidos em 10 de Fevereiro de 2000, tendo

- como executor responsavel o Engenheiro FLAVIO CESAR SCHREINER

SCOPEL ( CREA/PR 33572/D — Santo Antonio do Sudoeste — Pr).
E para que produza todos os efeitos legais eu, Chefe do Servigo de
Obras desta Prefeitura assino o presente visto de concluséo® -

JB
Bsernlnsla de ‘g
Admlnietsagnn T

apresentado, DOU FE.

13 RAL 2020

Inacio Bonatto




v Governo do Estado do Parana
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
A SERCWL Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagBes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicao.

-20051

EmpresabpFacil;, A2

Nome Empresarial: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD LTDA - ME

Pretocolo: PRC2002642848

Avenida RAMALHO PIVA, N° 260, ENTRE RIOS - Santo Anténio do Sudoeste/PR - GEP 857 10-000

Natureza Juridica: Sociedade Empresdria Limitac
NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
41203675031 02.405.739/0001-09 02/03/1998 01/02/1998
Enderego Completo

Objeto Social
SERVICOS EM PAVIMENTAGAO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORACAO DE PROJETOS DE

SERVICOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA EM
OBRAS DE ENGENHARIA.

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO, PRESTACAO DE
CONSTRUCAO CIVIL; CONSTRUGAO DE
EDIFICACOES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIACAO E REFORMAS, A CONSTRUGAO E REFORMAS DE
OBRAS VIARIAS, A CONTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO:
EDIFICACOES EM GERAL E A CONSTRUCAO DE OUTRAS

Capital Social Porte Prazo de Durag¢do

R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinca mil reais)

Dados do Sécio

Nome CPFICNPJ Participagdo no capital Espécie de sécio  Administrador Término do mandato
EVANY TEREZINHA 603.850.659-49 R$ 7.400,00 Sécio N

Nome CPFICNPJ “Participaci6 no capital - “Espécie de sécio  Administrador Término do mandato
FLAVIO CESAR SCHREINER 717.588.959-34 R$51?,7;800,00*2-. e Sécio - S

SCOPEL Vi

Dados do Administrador

Nome {CPF

FLAVIA.CESAR SCHREINER SCOPEL

7‘!7.5_??8._9___59-34 :

Ultimo Arquivamento i Pt
Aioleventos T

Data Namero : _
04/01/2016 20157944395 002/ 051 - CONSOLIDAGAO DE

ey | CONTRATO/ESTATUTO"

Situacio
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certidZo foi emifida automaticamente em 16/06/2020, 35 08:30:36 (horério de Brasilia),

Se impressa, verificar sua atﬂéﬂﬁt_#lade:po https.ffwww.amsdacd.pr.govbr com o cddigo TIMHTFLX.

PRC2002642848 T s 3

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
- Secretario Geral
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Presidéncia da Republica »
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalizacéo e Simplificacao

Departamento de Registro Empresarial e Integracéo
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANA

A Sociedade ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , com ato constitutivo
registrado na Junta Comercial em 02/03/1998, NIRE: 41203675031, CNPJ: 02.405.739/0001-09 ,
estabelecida na Av. Ramalho Piva, 260, Enire Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP: 85.710-000,
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condigdo de MICROEMPRESA , nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

Cddigo do ato: 315 Descricéo do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Sto Ant do Sudoeste-Parana - PR, 10 de Setembro de 2015

_— e g —
é-i.‘-u.a-g:uw /)‘\ EC\YO\/\/\\-’\ N gﬁ@m ,
7 \ \
Sécio: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL Sécio: EVANY TEREZINHA SCOPEL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM‘;:],:')_I .1tk

EGIOH y Acmmw Do sunoes-re i
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/12/2015 -
. $SOB NUMERO: 2(‘115766695 e

. LIBERTAD BOGUS
__SECRETARIAGERAL
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LIVRO DIARIO

Firma: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCEO LTDA

-u0053

Insc. Est: 9061948640 CNPJ: 02.405_735/0001-09
Folha: 1 Livra: 00006
LIVRO DIARIO

Nr. de Ordem: &

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro cocze folhas

eletronicamente por processameatc de dados,

numeradas

de numero

00001 ac nimero Q0026 e servirs para o lancamento das

operacdes préprias do estabelecimento abaixo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGCED LTDA

AVENIDZ RAMALHO PIVAE Nxr. 260
SALA

Bairro: ENTRE RIOS

CEP: 85.710-000 SANTC ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNEJ; 02.405.739/0001-09

Insc. Est: 920561948640 Insc. Mun: BBE9

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

Em: 02/03/1993 NIRE: 41203675031
Data de encerraments do Exercicio Socizl: 31/12/2018

Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Janeiro de 2018

i

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Socic Administrador ) Contador
PR02390405
CPF: 747.588.9559-34 CPF. 33220980953
RG" 4424418-7 S5PIPR RG- 2047582/PR

AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Termo de Autenticacio 19/036455-6
O presente livio/ficha, POr mim examinada e confendo, acha-se am conformidade com 2
legisiagio em vigor em saus lermos de abertura e encerramento

E JUNTA COMERCIAL DO PARANA

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

05.06 4 NS,
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0076 0001 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAQ LTDA

85.710-000 SANTO ANTOMIC DO SUDDESTE /PR

02,405 739/0001-08 HE 89061248840 NIRE 41203575031 Dawa Reg C2/031858
Licenciade Para. ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

** BALANGC PATRIMONIAL ***

;0054 ™
' l\,p e o
Folha' 00020
Emisszo. 20/04/2019
Hora- 094825
Registro. 58200024

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2018
ATIVO
[ Anual ]
3111212018 311212017
ATNVO
ATIVO CIRCULANTE 514.503,40 288.472,04
DISPONIBILIDADES 201.002 40 107.178,15
BENS NUMERARIOS 200.722,40 106.898,15
CAIXA 115.722 40 106.898,15
CREDITOS DE SOCIOS A INTEGRALIZAR NO CAPITAL 85.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES 280,00 280,00
ACOES E OUTROS INVESTIMENTOS 280,00 280,00
VALORES A RECEBER OPERACOES SOC. 298.067,75 161.471,04
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER 293.744,11 157.147 40
DUPLICATAS A RECEBER 20.256,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER 273.488.11 157.147,40
OUTRAS CREDITQGS 432364 432364
FATURA S/ CONTRATOS RECEBER 4.323 64 4.323.64
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS 8.200,05 8.200,05
TRIBUTOS A RECUPERAR 8.200,05 8.200,05
IMPOSTOS A RECUPERAR 6.516.47 6.516,47
I. RENDA A COMPENSAR 1.472,27 1.472,27
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR 211,31 211,31
ESTOQUES 7.233,20 11.622,80
EXISTENCIAS INVENTARIAS NA INDUST 7.233,20 11.622,80
ESTOQUE DE MERCADORIAS 7.233,20 11.622,80
ATIVO PERMANENTE 75.000,00 75.000,00
IMOBILIZADO 75.000,00 75.000,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS 75.000,00 75.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45.000,00 45.000,00
VEICULOS 30.000,00 30.000,00
TOTAL DO ATIVO 589.503,40DB 363.472,04DB

Reconhecemos a exatiddo do presente Balango Patrimonial, somando tante o Ativo como o Passivo a mpoﬁanma supra de

Rg****+**580 503,40, bem como suas demonstracdes.

Socio Adrmnistrador

CPF 717.588.958-34
RG 4424418-TI5SFIPR

; O EDGAR VIEIRA
Gontador
PROZ380405
CPF: 33220980953
RG. 2047583/PR
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0076 0001 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAD LTDA

85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDCESTE/ PR

02 405 739/0001-09 |E.. G061948640 NIRE 41203675031 Data Reg
Licenciado Para ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

s

: *** BALANCO PATRIMONIAL ***

FDIha

Emissdo.
Hora:
Ragistro.

G55

ODGE‘I
20/04/2019
09:48:25
99200024

Valares Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2018
: PASSIVO
3 [ Anual ]
: 31/12/2018 3111212017
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 25291,94 13.770,58
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT 21.383,96 8.836,52
FORNECEDQORES 4.124 11 3.296,89
FORNECEDORES DIVERSOS 4.124 .11 3.296,89
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG 3.884,69 1.871,01
I.N.S.8. ARECOLHER 2.890,78 728,01
FGTS A RECOLHER 1.003,90 1.143,00
QUTRAS CONTAS A PAGAR 13.365,16 3.668,62
= SIMPLES A RECOLHER 13.365,16 3.668,62
1 CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO 3.807.98 4.934,06
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO 3.907,98 4.934,06
SALARIOS E ORDENADQS A PAGAR 1.360,80 2.401,20
SALARIO FAMILIA A PAGAR 31,07
PRO-LABORE A PAGAR 2.547 18 2.501,79
PASSIVO EXIGIVEL 500,14
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P. 500,14
QOUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ 500,14
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR 500,14
PATRIMONIO LIQGUIDO 564.211,46 349.201,32
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 185.000,00 100.000,00
CAPITAL SOCIAL 185.000,00 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 185.000,00 100.000,00
4 LUCROS QU PREJUIZOS LIQUIDOS 379.211,46 249.201,32
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS 379.211.46 249.201,32
LUCROS QU PREJUIZOS DO EXERCICIO 220,200,40 90.190,26
PREJUIZOS ACUMULADOS 159.011,06 159.011,06
TOTAL DO PASSIVO 589.503,40CR 363.472,04CR

Reconhecemos a exatiddo do presente Balanco Patrimonial, somando tanto o Ativo coma o Passwo a mporténcta ’,supra de

-3 Rg#+esaaneiag 503,40, bem como suas demonstragdes.

SANTO ANTONIO

UBOESTE/-PR, 20/04/2019

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Socio Admiristeador

CPF: 717 588 95834
RG. 4424418-TISSPIPR

I\;O-.EUG«:R VIEIRA
Contador
PRO2320405
CPF. 33220880953
RG, 20475834 PR



0076 0001 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAQ LTDA

85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/ PR

02.405.738/0001-08 LE: 90619486840 NIRE 412026750%1 DataReg  02/03/1998
Licenciado Para: ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado

. -0058

Folha: 00022
Emissdo. 20/04/2018
Hora' 094825
Registre. 99200024

Encerrado em - Dezembro/2018

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.
RECEITA CPERACIONAL LIQUIDA
RENDAS DE BENS E SERVICOS
VENDA DA PRODUCAOQO PROPRIA
VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUCAO
VENDAS DE MERCADORIAS
PRESTACAQ DE SERVICOS
PRESTACAO DE SERVICOS
RECEITAS DA CONSTRUCAO CIVIL
RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVICOS
(-DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS
IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC
IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL

Receita Liquida

Lucro Bruto
CUSTOS COMERCIAIS
CMV
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAQ
DESPESA OPERACICNAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
F.G.T.S.
SALARIOS E ORDENADOS
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)
FERIAS + 1/3 5/ FERIAS
13.SALARIO
CONSERVACAQ DE BENS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AGUAE LUZ
DESPESAS FIN.ANCE!YRAS LIQUIDAS
RECEITAS FINANCEIRAS
RESULTADOS S/APOLICES
DESPESAS FINANCEIRAS
ENCARGOS FINANCEIROS

Resuitado Oper.Antes Provisoes
Resultado Antes Prov.IRI

Lucro do Exercicio

3112712018

266.524 47
144.320,51
82.862,01
61.458,50
122.203,96
122.203,96

{14.162,62)
(14.162,62)
(14.162,62)

252.361,85CR

252.361,85CR
(51.070,59)
(51.070,59)
(51.070,59)
(3.682,41)
{47.388,18)
{71.281,12)
(70.636,27)
(65.029,67)
(2.180,80)
(24.240,01)
(34.344,00)
(2.133,36)
(2.020,00)
(111,50,
(5.606,60)
(5.608,60)
(644,85)

{644,85)
(644,85)
130.010,14CR
130.010,14CR

130.010,14CR

SANTO ANTONIO D§ Eﬁ [ PR, 20/04/2019 (\\ /

[ Anual ]
311212017

199.140,37
87.977,02
a7.977,02

105.181,35
105.181,35
5.982,00
5.982,00
(9.415,42)
(9.415,42)
(9.415,42)

189.724,95CR

189.724,95CR
(64.161,99)
(64.161,99)
(64.161,99)

(64.161,99)
(68.950,73)
(64.287,84)
(58.797,19)

(2.498,64)
(28.818,00)
(24.362,00)

(2.415,00)
(703,55)
(5.490,65)
(5.490,65)
(4.662,89)
(102,55)
(102,55)
(4.560,34)
(4.560,34)

56.612,23CR
56.612,23CR

56.612,23CR

'FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL O EDGAR VIEIRA
Socio Administrador Contador
PRO2350405
CPF 717 5688 950-24 CPF 33220850953

RG: 4424418-T/SEPIPR RG. 2047583/PR
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0076 0001 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD LTDA
85710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

02 405.739/0001-09 | E- 9061348640 NIRE
Licenciade Para: ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

41203675031 Data Reg  02/03/1838

?—‘éiﬁ; ms 7

Emissao. 200042019
Hora: 094825
Registro. 99200024

Encerrado em - Dezembro/2018

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstragio Comparativa Dez./2018

SALDO NO INICIO DO PERIODO 248.201,32
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) 0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -) 130.010,14
REVERSAQ DE RESERVAS (+) 0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO 0.00
RESERVA LEGAL 0.00
RESERVA ESTATUTARIA 0.00
RESERVA PARA CONTINGENCIA 0,00
OUTRAS RESERVAS 0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAQ) 0,00
DISTRIBUICAQ DE LUCROS 0,00
SALDO DE RESERVAS 0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO 379.234,26

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Socio Administrador

CPF. 717.588.959-34
RG. 4424418-7T/SSPIPR

Dez./2017
192.588,09

0.00
56.612,23
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
249.201,32

\\I\_JO EDGAR VIEIRA
Contador
PRO2390405
CPF. 33220980953
RG. 2047583/PR



0076 ©00DY ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTCA

85.710-000 SANTQ ANTONIO DD SUDQESTE /PR

02.405.732/0001-08 | E* 2061248640 NIRE 41203675031 Data Reg  02/03/1998 o
Licenciado Para. ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Registro S5200024

Em - Dezembro/2018

NOTAS EXPLICATIVAS.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA
CNPJ N° 02.405.739/0001-09
Notas Explicativas das Demonstracées Contébeis Encerradas em 31/12/2017.

CONTESTO OPERACIONAL

ABS-Comeércio de Materiais de Construgio Ltda, pessoa juridica de direito privado, sita na
Av. Ramalho Piva n° 260, Bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do
Sudoeste-Paran4, inscrita CNPJ sob n® 02.405.738/0001-09, constituida na data de
02/03/1998, tem como atividade o ramo de : Comércio de Materiais de Construcdo em Geral
e Industria da Construgdo Civil, Fabrica de Artefatos de Cimento.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTACAO
As demonstracies contabeis estdo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da
empresa.

DETERMINACAO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31/12/2016 e 31/12/2017 (comparativamente), e esta em
obdiéncia ao regime de competéncia. As demonsiragoes contabeis foram elaboradas e
apresentadas em conformidade com a legislacao societaria, conforme a Lei 1.406/2002, e
demais legislagdo aplicavel os procedimentos tecnicos orientacdes e interpretacdes emitidas
pelo Comite de Promunciamento Contabil (CPC), pelas normas brasileira de contabilidade
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

ATIVO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE
A classificacdo das contas do Ativo e Passivo foram realizadas com base no que determina o
Procedimento Técnico (PME) Pequenas e Médias Empresas.

ESTOQUES

Os estoques s&o avaliados no recebimento inicial pelo custo histérico, onde que todos os
gastos necessarios até 0 momento da disponibilidade para a venda sendo considerados
como custos, exceto os tributos recuperaveis.

Estoque em 31/12/2017 IR N . G §

CAPITAL SOCIAL
O capital social esta representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$
100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2017

/

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL = VO EDGAR VIEIRA

Socio Administrador Contador
PROZ320405
CPF: 717.588 952-34 CPF: 33220980953
RG. 442441B-TISSPIPR RG. 2047583/PR
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CARTA DE RESPONSABILIDADE TECNICA \éém{;[i 23

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2018

IVO EDGAR VIEIRA
CRC n° 023904/PR

Santo Antonio do Sudoeste-Pr
Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e representante legal da empresa
ABS-COMERCIO DE_MATERIAIS DE CONSTRUCAOQO LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
02.405.739/0001-09, que as informacdes relativas ao pedriodo base 01/01/2018 a
31/12/2018, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituracéo e elaboragéo das demonstractes
contabeis obrigatorias, acessorias, apuragéo de impostos e arquivos eletrénicos exigidos pela
fiscalizacdo Federal, Estadual, Municipal, Trabalhistas e Previdénciarias sao fidedignas.

Tambem declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa s3o de responsabilidade da
administracdo e estio adequados ao tipo de atividade e volume de transacdes;

- Que nao realizamos nenhum tipo de operacdo que possa ser considerada ilegal, frente a
legislacéo vigénte;

- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estao
revestidos de total idoneidade;

- Que os estoques registrados em conta propria foram por nés avaliados, contados e
levantados fisicamente e perfazem a realidade do periodo encerrado em 31/12/2018.

- Que as informacdes registradas no sistema de geragdo e controle interno, denominado
sistema em uso, sZo controladas e validadas com documentagéo suporte adequado, sendo
de nossa inteira responsabilidade todo o contetdo do banco de dados e arquivos eletronicos
gerados.

Além disso, declaramos que nao temos conhecimento de qual quer fatos ocorridos no
periodo base que possa afetar as demonstragdes contdbeis ou que afetem ate a data desta
carta ou, ainda que possam afetar a continuidade das operagdes da empresa.

Também confirmamaos que nao houve:

a) Fraude envolvendo administracdo ou empregados em cargos de responsabilidade ou
confianca;

b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstragdes
contabeis;

c) Violagdo ou possiveis violagdes de Leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam
ser considerados para divulgacdo nas demonstracdes contabeis, ou mesmo dar origem ao
registro de provisdo para contingéncias passivas.

Atenciosamente.

Flavio Cesar Schreiner Scopel
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LIVRO DIARTO

Firma: ABES COMERCIC DE MATERIAIS DE CGI‘ISTF.UC;.O LTDA
Insc. Est: 20619248640 CHNPJ: 02.405.739/0001--09
Folha: 28 Liwvro: 00006
Periodo: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVEO DIARIO

Nr. de Ordem: &

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00026 folhas numeradas
eletronicamente por processamento de dados, do numero
00001 ao namerc 00026 e serviu para ¢ lancamento das
operagdes préprias do estabelecimernto abaizo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC LTDA
AVENIDA RBMALHEO PIVA Nr. 260

7 .710-000 SANTO BNTONIO DO SUDCESTE / PR
02.405.739/0001-09
5061948640 Insc. Mun: B8E9
Regisizo né o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADD DO PARANA
Bm: 02/0371998 NIRE: 41203675031
Data de encerramento do Exercicio Social: 31/12/2018

Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2018

/0 EDGAR VIEIRA

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Soco Administrador Contador
PRO2390405
CPF: 717.588.958-34 CPF: 33220980953
RG 4424418-7 SSPIPR RG' 2047583/PR




Municipio de Santo Antonio do Sudoeste i 08 i
Solicitagdo 260/2020 ‘
Termo de Referéncia

%mmﬂfﬁ
et
Pagina1
Solicitagdo
Ndmero Tigo Emitido em Quantidacie de itens
260 Contratacdo de Servico 18/06/2020 1
Solicitante. Pre ) Gerado
Cédigo Nome Nrero
571378-1 CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA 357/2020
Local
Cédigo Nome
92 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS
Orgédo Pagamento
Naore Farma

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MENSALMENTE CONFORME
Entrega
Local Prazo
DE ACORDO COM OS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITVOS 570 Dias
Descrig&o:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacdo poliédrica em ruas do perimetro
urbanc, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila BAurera.
T — o

'stificativa;
Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Pavimentacdo Poliédrica em ruas do perimetro
urbano, com intuito de prestar as melhorias necessarias para trafegabilidade da regido, de acordo
com as planilhas, memorial descritivo e os projetos.

001 Lote 001
Codigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor
018944 PAVIMENTAGAO POLIEDRICA SERV 1,00 46.692,73 46.692,73
em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Inorina Lima e Parand, ambas no
Bairro Vila Aurora, de acordo com as planilhas, memorial descritivo e os projetos.
TOTAL 46.692,73
TOTAL GERAL 46.692,73

Emitido por: ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI, na versao, 5505 f 18106/2020 16:11:20
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

DISPENSA DE LICITACAO N° 0041/2020
PROCESSO N° 358/2020

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execugéo de pavimentagdo poliédrica em ruas do
perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila
Aurora.

CONTRATADA: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Participantes :

Nome do CNPJ do Nome do responsével [Cargo do CPF do responsavel |Validade da |Prazo de

proponente |proponente pelo proponente responsavel pelo  |pelo proponente proposta (dias) |entregalexecugéo
proponente

ABS - 02.405.739/0001-|FLAVIO CESAR ADMINISTRATIVO [717.588.959-34 60 180 Dia(s)

COMERCIO DE |09 SCHREINER

MATERIAIS DE SCOPEL

CONSTRUCAO

LTDA

JUSTIFICATIVA: Enquadramento no Art. 24, alinea Il da Lei n°® 8.666/93 e MP n°® 961 /2020
Justificativa solicitagdo de material/servigo

Justificativa

Contratagéo de empresa especializada para Execugdo de Pavimentagéo Poliédrica em ruas do perimetro urbano, com intuito de prestar as
melhorias necessarias para trafegabilidade da regido, de acordo com as planilhas, memorial descritivo e os projetos.

Recursos proprios do municipio, previsto na conta:

Dotagoes
Exercicio da despesalConta da despesa Funcional programética Fonte de recurso  [Natureza da despesal|Grupo da fonte
2020 1640 05.002.15.451.2602.1011 0 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

A Comissdo Permanente de Licitacées nomeada pela Portaria n® 20285/2019 é de parecer
favoravel a aquisicdo do objeto desta dispensa de licitacdo, da empresa; , inscrita no CNPJ sob n°
02.405.739/0001-09, estabelecida na AVENIDA RAMALHO PIVA, 248 - CEP: 85710000 - BAIRRO:
ENTRE RIOS CIDADE/UF: Santo Anténio do Sudoeste/PR, considerando o que consta no Artigo 24,
alinea Il da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ MP n° 961/2020, e que cujo valores obtidos na planilha, que
integra o presente processo.

A Comissao Permanente de Licitagbes submete este processo a apreciacio e parecer da
Procuradoria Juridica do Municipio.

Santo Anténio do Sudoeste, em 18/06/2020.

o S
)
ELIANE BRUM
Presidente Comisséo de Licitacoes

Dbty (. olio liod
ONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI - Membro
j:)w o W

LUANA SEBEN FIORENTIN - Membro
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

EDITAL DE RESULTADO
PROCESSO DE DISPENSA N° 41/2020

A presidente da Comissao de Licitacédo, nomeada pela Portaria n® 20285/2019, com base na Lei Federal n°
8.666/93 e MP n° 961/2020, torna publico o resultado de Licitacéo:

MODALIDADE: DISPENSA N° 41/2020

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execucdo de pavimentacdo poliédrica em ruas do
perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila
Aurora.

CONTRATADO: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR TOTAL R$ 46.692,73 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés
Centavos)

DATA: 18/06/2020
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

TERMO DE HOMOLOGACAO
PROCESSO DE DISPENSA N° 41/2020

OBJETO: Contratacéo de empresa especializada para execucédo de pavimentagéo poliédrica em ruas do
perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila
Aurora.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1 da Lei Federal n° 8.666/93, torna-se

ublico o resultado da licitacdo em epigrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preco :
ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA
Lote  |item |Preduto/Senvico [Marca  IModelo  |Unidade  |Quantidade  |Preco |Preco total
1 1 PAVIMENTACAO POLIEDRICA em SERV 1,00 46.692,73 46.692,73
ruas do perimetro urbano, nas ruas
Francisco Batistela, Inorina Lima e
Parana, ambas no Bairro Vila Aurora,

de acordo com as planilhas,
memorial descritivo e os projetos.

TOTAL 46.692,73

Homologo a presente licitacéo,

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.

ZEIJEIB_EER%ERRARI

Prefeito Municipal

R1IDAO DE PUBLICACAC
DATA 2_@_1_&/_2,(220

| RN ALERIGIAA
‘_P_(, Qovnhe

. {¥2 >

P,\?“ap A!T(-)h‘_ 1"‘1 3,(“ G '




Parand , 22 de Junho de 2020 « Didrio Oficial dos Municipios do Parana « ANO IX | N° 2035
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FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:

Wallison da Silva Mendes
Cédigo Identificador:B4DSDCID

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAQ N° 23/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 167/2020.
DATA DA REALIZACAO: 19/06/2020.

O Municipio de Santa Lucia, sito 4 Avenida do Rosario, 228Paco Municipal - CEP: 8579500
inscrito no CNPJ sob n° 95.594.776/0001-93, DISPENSA 2 Licitagdo, conforme o inciso
posteriores, ¢ o Artigo 4, da Lei N° 13.979/2020, a favor da empresa MAGNUS MED

0 - BAIRRO:Centro CIDADE/UF: Santa Liicia/PR,
II do Artigo 24, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E

MEDICAMENTOS, sito 4 Rua Erechim , 1454 - Cep: 85812260 - Bairro: Centro Cidade/Uf Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob n°
30.881.804/0001-08, para a Aquisicdo de Termdmetros a laser sem contato para atendimentos devido a PANDEMIA COVIDI19., no valor de RS
1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais), conforme abaixo deserito:

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
Lote Item Produto/Servigo Marca Modelo Unidade Quantidade Prego Prego total
TERMOMETRO ~ CORPORAL  DIGITAL _ COM|
INFRAVERMELHO LASER SEM CONTATO Capacidads -
20° 3 320°;
I e INFRARED TGESIEN uN 4,00 450,00 1.800,00
- Mira a laser;
- °C ou °F seleciondvel;
- Desli itico apos 7 segundos de inatividade;
- Bateria 9V inclusa;
TOTAL 1.800,00
Publique-se.
Santa Licia, estado do Parand, 19/06/2020.
RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cédigo Tdentificador:6A1982A0
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGACAO

ROCESSO DE DISPENSA N° 40/2020

OBJETO: Prestacio de servigos de Tecnologia da Informagdo ¢ Comunicaciio - Sistema de Gestdio de Infragio (GIT) - CELEPAR
publico o resultado da licitagdo em epigrafe, apresentando

Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1 da Lei Federal n° 8.666/93, torna-se

o vencedor:

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAQ E COMUNICACAQ DO PARANA - CELEPAR

Laote Item Produto/Servigo Marca Modelo Unidade Quantidade Prego Prego total
Prestagho de servigos de Tecnologia da Informagiio e Comunicago - Sistema)

! { de Gestiio de Infragdes de Trinsito (GIT) - CELEPAR SERY: i 30,000.00 30.000,00

TOTAL 50.000,00

Homologo a presente licitagdo,

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020,

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

TERMO DE HOMOLOGACAQ

PROCESSO DE DISPENSA N° 41/2020

www.diariomunicipal.com.br/amp

Publicado por:
Eliane Brum

Codigo Identificador:03434A83

497
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Parand , 22 de Junho de 2020 =+ Didrio Oficial dos Municipios do Parand °

ANO IX | N° 2035

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para execugfio de pavimentagio poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco
Batistela. Rua Inorina Lima e Rua Parand, ambas no Bairro Vila Aurora.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1 da Lei Federal n® 8.666/93, torna-se ptiblico o resultado da licitagio em epigrafe, apresentando

o vencedor pelo cri

tério de menor preco :

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Lote Ttem Produto/Servigo Marca Maodelo Unidade (1_\'1'1' icdal Prego Prego total
PAVIMENTACAOQ POLIEDRICA em russ do perimetro
urbane, nas ruas Francisco Batistela, Inorina Lima ¢ i
l I Parana, ambas no Bairro Vila .r\nr(matl den:corzo o[on:as SERV 100 46.692.73 46.692,73
planilhas, memorial descritivo e 0s projetos.
TOTAL 46.692,73
Homologo a presente licitagéio,
Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Eliane Brum
Cédigo Identificador:0EADEF58
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITACOES )
TERMO DE HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO

TERMO DE HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuigdes que lhe sdo conferidas pela legislagio em vigor, especialmente a Lei nr®
8.666/93 e alteragdes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comisséio de Licitagio, resolve:

01 —= HOMOLOGAR a presente Licitacdo neste termos:

1) Processo N1 - 25/2020

b} Licitagiio N : 24/2020

<) Modalidade ; Pregio:

d} Data Homologaghio : 19/06/2020

&) Objeto Homologado : Aquisicio de marmitas e refriperantes

26.452.0008.2.057.
26.452.0008.2.057.
15.452.0016.2.060.
20.608.0007.2.066.

- Manutencéo dos servigos do Rodoviario Municipal
- Manutengéo dos servigos do Rodoviario Municipal
- Manutencdo dos servigos de Limpeza Publica

- Manutencéo dos servigos de Fomento a Agricultura

1) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotagéo):

~Qornecedor: R. C.

DE OLIVEIRA - RESTAURANTE

_NPJ/CPF: 29.059.880/0001-53

Ttem Descrigio Marea Quant. Valor Unit. Valor Total
Marmi ho grande, Ali que deverfo compor o marmitéx de 800
gramas, Carnes sem osgo 160 gramas ou came com ossp 220 gramas, Amoz
cozido 220 gramas, Feijio comdo 160 gramas, Guamigio 160 gramas, Saladal
! folhas, 40 gramas e Legumes 60 gramas. As gramaturas das carnes valem para 1.500,00 RS 12,98 RS 19.470,00
BOVINOS, SUINOS, AVES ¢ PEIXE, Para compor o peso podera ser
acrescentado um ou mais tipos de came.
2 Refrigerante de primeira qualidade, em garcafa PET de 2 litros, gelado REFRIKO 750,00 RE 3,50 RS 2.625,00
Valor Total Homologado - R§ 22.095,00
SERTANOPOLIS, 19 de junho de 2020.
ALEQCIDIO BALZANELLO
Prefeito Municipal
Publicado por:

SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10/2020

André Solano Souto

Cédigo Identificador:30A86E08

Ao Instrumento Particular de Contrate de AQUISICAQ DE FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE ARROZ HIDROLISADA-
CONTRATO N, 02/2020 —objeto do Pregdo Presencial n’. 34/2019, estabelecido entre 0 SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE — SERMUSA,
inscrita no CNPJ 78.318.359/0001-07 e a Empresa NUTRICAO ORIGINAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ 18.500.770/0001-69, neste ato

www.diariomunicipal.com.br/amp
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20 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAGCAO - PROCESS0 DE DISPENSA N° 40/2020
OEJETO: Preatagho de servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicacio - Sistema de
Gestiio de Infracao (GIT) - CELEPAR
Em eumprimento ao disposto ne arl. 109, pardgrafo | da Lel Federal n* 8.666/93,
torna-se publico o reaultads da licitaciio em epiprafe; apresentando o vencedor:
[COMPANHIA DE TECNCLOGIA DA INFORMAGAD E COMUNICACAC DO PARANA - CELEPAR

[Lote e [ProdutaiServipe darca Modelo [Unidade ntliPreso Prego
ade lotal
1 [ |Prestaglo de servigos de Tecnclogia da [SERV 1,00 |50.000,00 (50.000,00

(informagio e Comunicaclo - Sistema de Gestiol
de Infragdes de Transio (GIT) - CELEPAR

TOTAL [50:000,00)
Homologo a presente licitacio, Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06 /2020,

ZELIRIO PERON FERRART - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAGAO - PROCESE0 DE DISPENSA N° 41/2020

OBJETO: C fo de lalizada para Go de pavi fo poliédrica em
ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Datistela, Rua Inorina Lima e Rua Parans#,
ambas no Bairro Vila Aurora.

Em cumprimento ao disposto no art, 109, pardgrafo 1 da Lei Federal n°® 8.666/93, torna-se
puiblico o resultado da licitagie em epigrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor

RIGCOL =
MBS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD LTDA
Lot [Itarm i arca  [Modslo

Prago Prego total

1 i PAVIMENTAGAD F'OLEEDRlCR &M ruas do
porimedro wrbano, nas ruas Francksos Batisiela,
naring Lima ¢ Parana, ambas no Bairo Vila

46.692, 73 46 802 73

[urara, de acordo com ae planihas, memoral

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA
DECRETO N° 6068/2018
DISPOE SOBRE CADASTRO E AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DE
INSTITUICOES DE EDUCAGAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO E ESPORTES E DA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONCALVES, Prefeito Municipal de Dionisio Cerqueira, Estado de
Santa Catarina no uso das atribuigdes que Ihe sio conferidas pelo inciso VIl do art. 84, da Lei Organica do
Municipio, DECRETA:

Art, 1%, O Cadastro e Autorizagao de Fi to de Instituighes de Ed Infantil, junto & Secretaria
de Educagdo e Esportes do Municipio de Dionisio Cerqueira, Estado de Santa Catarin, reger-se-4 segundo
0s termos da Resolugdo, n° 02, de 31 de maio de 2020, devidamente homalogada, a qual cumpriu com o
estabelacido na LDB n® 9.354/96 e a Lei n* 3271 de 11 de abril de 2002 e dispositivos constantes da Lei
Craanica Municipal.

Art. 2%, As despesas decorrentes deste Decreto, 0 & conta do org to em §

A, 3 Este Decreto enira em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposicdes em contrério.

Gabinete do Prefeito Municipal de Di io Cerqueira, Estado de Santa Catarina,
a0s dezoito dias do més de junho de dois mil e vinte.
Thyago Wanderlan Gnoatto Gongalves - Prefei ici
Certifico que o presente ato foi registrado e publicado no DOM na forma da lei,
nesta data. D.C. 18/06/2020.
Normélio Pércio - S io Municipal de A gdo e Finang

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA N° 180/2020 - CONCEDE FERIAS PARA SERVIDORA
LUCINDA RIBEIRO DE LIMAROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Parand, usando
das atribuigties legais que e sdo conferidas nos termos da Legistagio vigents: RE S O LY E:
Art. 17 - Conceder 20 {vinte) dias de férias para a Servidera Piblica Municipal Sra. FABIANA PERONDI,
tadora do RG N° 4302614 ~ S8P-SC, ocupante do cargo efefivo de ASSISTENTE SOCIAL, a pariir do

[descritive e os prejetos.
A5.682.73

Homologo a presente licitagiio, Santo Antonlo do Sudoeste, em 18/06/2020.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

TOTAL

trlia 22 de junho de 2020, ref a0 periodo aguisitivo 20182019, devendo retormar as suas atividades em
1200772020,
A[t?'-!" gadas as disposigies em conraria, entrando a p

te Portaria em vigor na data de sua

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAGAO - EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 044/2020
PROCESSO N° 362/2020
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENQ PORTE
0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estade do Parana, por seu Prefeito Municipal,
Senhor ZELIRIO PERON FERRAR|, e a Pregoeira, designada pela Portaria n® 20,286/2019, no usa de suas
atribuiphes legais, avisa ans interessados que realizard no dia 07/07/2020, as 09:00 horas, a abertura da
licitagéo na modalidade de Prego Presencial, menor prega Por item, que tem por objeto; Aquisiclo de Jogos
de Notas Fiscais de Produtor Rural para a Secretaria da Agricultura & D i y Rural Sustentével do
Municipio de Santo Antdnia do Sudoeste,
Data para protocoko e entrega dos envelopes proposta e habilitagao, |
071072020, as 09;00 horas.

com o

Flor da Serra do Sul - Pr, em 18 de junho de 2020,
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA N" 179/2020 - REVOGA PORTARIA N° 353/2019 E NOMEIA COMITE
MUNICIPAL DE FARMACIA DO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL

Lucinda Ribeiro de Lima Rosa, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Parana,
usando das atribuigdes legais que lhe siio conferidas nos termos da legislagio vigente:
RESOLVE:

Art.1" - Revogar a PORTARIA N° 353/2019;

Art. 2" - Nomear para comporem o Comité Municipal de Farmécia do Municipia de Flor da Serra

do Sul, os representantes conforme sepue:
Representantes da Classe Médica

Local da realizagdo da sessdo plblica du pregdo: sala do Departamento de Licitagdes, na sede da Mariana Selhorst Broga
Administragaa Municipal, na Avenida Brasi, 1431, 1° andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste Juan Marcelo Candia Ramos
~Parang, Edital na integra, inclusive com anexos, 2 disposigio no Departamento de Licitagdes, no mesmo Represcntantes da Classe Odontologica Sarah Carolina Guimarics da Rosa,
endereco e no site www.pmsas.pr.gow.br citagdes, Demais informagdes telefone (48) 3563-8000 & ainda por Ruscaia Rubia Mattos Coutinho
e-mall licitacac@pmsas. pr.gov.br - Enfermeim Responsavel Pela Unidade de Saiide | Ana Paula Duarte Gazdzicki:

Santo Antonio do Sudoeste, 18 de junho de 2020. Farmactuticas Meriane da Silva Rosa;

ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal, ELIANE BRUM - Pregoeira Fernanda Sutile

Rey wante do Setor de Agendamento Marla Battisti

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

AVI50 DE LICITACAQ - EDITAL DE PREGAC PRESENCIAL N° 045/2020

PROCESSO N° 360/2020

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENC PORTE

0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIC DO SUDCESTE Estado do Parand, por seu Prefeite Municipal,
Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, & a Pregoeira, designada pela Portaria n® 20.286/201%, no uso de
suas atribuighes legais, avisa aos interessados que realizard no dia 08/07/2020, as 09:00 horas, a abertura
da lieitagéo na modalidade de Pregao Presencial, menor prego Por item, que tem por obieto: Aquisigaa de
Concreto Usinado FCK, para a construgo e reformas de pontes, de calgadas e outras fi
na municipio.

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitagso, juntaments com o credenciamento;
08/07/2020, as 09.00 horas. Local da realizagio da sessdo publica do preglio: sala do Departamento de
Licitagtes, na sede da Administragdo Municipal, na Avenida Brasd, 1431, 1° andar, cantro, na cidade de Santo
Antonio do Sudoeste - Parana.

Edital na Integra, inclusive com anexos, & disposigio no Dep ghes, no mesmo enderego
& no site www.pmsas.pr.gov.br icitagies. Demals infarmagdes telefone (46) 3563-8000 e ainda por a-mail
licitacao@pmsas. pr.gov.or.

Santo Antonio do Sudoeste, em dezenove dias de junho de 2020,

ZELIRIQ PERON FERRARI - Prefeito Municipal. ELIANE BRUM - Pregoeira

Art. 3" - Esta portaria entrard em vigor na data de sua publicagio, revogando as disposigdes cm
geral,
Flor da Serra do Sul, 17 de junho de 2020,
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EXTRATO DO CONTRATO N° 13312020

Processo Dispensa n® 04012020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAD DO PARANA -
CELEPAR - CNPJ N° 76.545.011/0001-19

Representante: LEANDRO VICTORING DE MOURA - CPF n® 034.340.739-65

OBJETO: Prestaglo de servicos de Tecnologia da Informagso e Comunicagio - Sistema de Gestao de
Infragso (GIT) - CELEPAR,

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (Cinguenta Mil Reais) - VIGENGIA: 17/06(2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020, ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EXTRATO DO CONTRATO N®  0134/2020 - Processo dispensa n® 041/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIC DE SANTO ANTONIO DO SUDQESTE - PR

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAD LTDA

CNPJ N 02,405.738/0001-02

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - CPF n® 717.588.950-34

OBJETC: C 30 de emp petializada para a0 de pavimentagéo poliédrica em ruas do
perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inarina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora,

VALOR TOTAL: RS 46.692,73 (Quarenta & Seis Mil, Seiscentos e Moventa e Dols Reais e Setenta e Trés
Centavos) - VIGENCIA: 17/06/2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

Sua deniincia pode
salvar vidas.

Disque 190 (emergéncias)
Disque 180 (deniincias)

Em Bom Jesus do Sul, procure
também:
Policia Civil
(46) 3548-1109

Assisténcia Social
(46) 3548-2000
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

: A4-11-51

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Contrato de fornecimento de prestacdo de servicos n° 134/2020, que entre si celebram de
um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ABS
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Parana, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP
- 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 02.405.739/0001-09, estabelecida na AV RAMALHO PIVA,
260 - CEP: 85710000 - BAIRRO: ENTRE RIOS, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteracdes subsequentes,
ajustam o presente contrato em decorréncia da licitacdo realizada através do PROCESSO
DE DISPENSA n° 041/2020, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Contratacio de empresa especializada para execucdo de
pavimentagéo poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua
Inorina Lima e Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora., de acordo com as especificagbes
abaixo:

ITENS
Lote ltem Cédigo do  |Desericéo do produto/servico [Marca do|Unidade delQuantidade [Prego unitario |Preco total
produto/ser produto  |medida
vico ’
EEOTE: |1 16944 PAVIMENTACAQ POLIEDRICA SERV 1,00 46.692,73 46.692,73
001 - em ruas do perimetro urbano, nas
Lote 001 ruas Francisco Batistela, Inorina
Lima e Parana, ambas no Bairro
\/ila Aurora, de acordo com as
planilhas, memorial descritivo e os
projetos.
TOTAL 46.692,73

PARAGRAFO UNICO - Os servicos deverio ser executados em estrita obediéncia ao presente
Contrato, assim como ao Edital do Processo de dispensa n° 041/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O prego ajustado para a prestagdo dos servicos ao qual o CONTRATANTE se obriga a
adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 46.692,73(Quarenta e Seis Mil,
Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés Centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
ao objeto do presente contrato serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem
como demais encargos inerentes e necessarios para a completa execugdo das suas
obrigacdes assumidas pelo presente contrato.
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

) 14-11-51

PARAGRAFO SEGUNDO - O preco estabelecido no presente contrato néo prevé atualizacido
de valores até o prazo previsto para execucéo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido sera realizado mensalmente conforme servigos executados
contados da data da entrega dos servicos, que sera parcelado de acordo com as
necessidades do municipio, mediante a apresentacéo da nota fiscal respectiva.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em Ol(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e
legais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de
sua natureza, nem implicard na aprovacéao definitiva do recebimento dos Servicos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada
ao CONTRATANTE, o pagamento serd sustado até que as providéncias pertinentes tenham
sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverdo ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no enderego descrito no preambulo deste contrato, durante o horario de
expediente.

PARAGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento nao haja expediente no
MUNICIPIO, o pagamento sera efetuado no primeiro dia ttil subsequente a esta.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata do
Processo de dispensa n° 041/2020 e consequente contrato, sdo provenientes da receita do
municipio e os recursos orcamentarios correrdo por conta do projeto/atividade:

DOTACOES

Conta da despesa _|[Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte
640 05.002.15.451.2602.1011 0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidées comprovando a sua situacéo regular perante a Seguridade
Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e CNDT - Certidao
Negativa Débitos Trabalhistas.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato tera sua vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de
180 dias, contados da data da solicitacdo dos servicos, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na ordem dos servicos, ao servidor e fiscal de contrato designado
pela administracdo municipal.
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

14-11-51

CLAUSULA QUINTA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas
obrigacoes assumidas em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta
ficara entao sujeita ao pagamento da multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades prevista pela Lei n°
8.666/93 e suas legislacoes pertinentes a matéria.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificagdo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) Infringéncia de qualquer obrigacéo ajustada.

b) Liquidagéo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorizacdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizard o CONTRATANTE por todos os
prejuizos que esta vier a sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas
obrigacdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisdo do Contrato, o CONTRATANTE, pagara a
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLAUSULA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

a) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato, em razdo do inadimplemento de
obrigacoes da CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos com o
CONTRATANTE, bem como sofrerd as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigacoes decorrentes da execucdo deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciaria, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos
causados a terceiros.

CLAUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigbes estabelecidas no edital n°® 041/2020 Processo de dispensa e na proposta
apresentada pela CONTRATADA, sao partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcricao.

PARAGRAFO UNICO - Sao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificacées que venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das
obriga¢oes assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogacio de
prazos e normas gerais.

CLAUSULA NOVA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizagédo do contrato serd efetuada por CESAR AUGUSTO ORTEGA, responsavel pela
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

pasta solicitante dos servicos.

CLAUSULA DECIMA - DA SUCESSAO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletronico
de dados) de igual teor e forma, na presenca das 02(duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana,
néo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razdo disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificacées, citagio
inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 18 de junho de 2020.
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ABS COMERCI DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ N°: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
CPF N°: 717.588.959-34

Testemunhas:
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LUCIANA GRABOSKI PINTO
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Parana

T 44111

EXTRATO DO CONTRATO N° 0134/2020
Processo dispensa n® 041/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ N° 02.405.739/0001-09

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CPF n° 717.588.959-34

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacéao poliédrica
em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua
Parana, ambas no Bairro Vila Aurora.

VALOR TOTAL: RS 46.692,73 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e

Setenta e Trés Centavos)
VIGENCIA: 17/06/2021
Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
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Parand , 22 de Junho de 2020 = Didrio Oficial dos Municipios do Parand = ANO IX | N° 2035

Fundamentagdo Legal: Fica alterada a clausula primeira, item 01.5 do
contrato primitivo, realizando o acréscimo de quantitativos de alguns
itens da planilha original no fotal de R$ 17.579,09 (dezessete mil
quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos), conforme planilha
orgamentdria, memorial descritivo ¢ cronograma de desembolso anexa
40 processo.

Demais Condigdes: As demais cldusulas do contrato primitivo, néio
alcangadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas,
Tomada de Prego N.® 022/2019.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR.. aos 02/06/2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Codlgo Identificador: A98F45BE

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVICOS N°
109/2020

Ref. LICITACAO Processo dispensa Normal N°23/2020.
EXTRATO

Partes: : ’

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA LUCIA:

Contratada: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES E MEDICAMENTOS :

Objeto:  Aquisicio de Termdmetros a laser sem contato para
atendimentos devido a PANDEMIA COVID19.

Valor: R$ 1.800,00 (Um Mil e Qitocentos Reais).
Prazo de Execucdo: 18/06/2021.
Prazo de Vigéncia: 18/06/2021,
Data da Assinatura: 19/06/2020.
Publicado por:

Sandra Mara Dalek
Codlgo Idennf’cador.Sl 1DAB3F

ESTADO DO PARANA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO DECRETO N° 3637/2020

ERRATA
DECRETO N° 3.637/2020

ONDE SE LE;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, EM 05 DE MAIO DE
2020.

LEIA-SE:

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, EM 17 DE JUNHO DE
2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, EM 19 DE
JUNHO DE 2020.

PUBLIQUE-SE:

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
de:go Identlﬁwdor.OI7A4D{){]
MUNICIPIO DE SANTO ANTONI() DO SUDOESTF
EXTRATO DO CONTRATO N° 133/2020

Processo Dispensa n°® 040/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR

CONTRATADA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAQ E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR
CNPJ N° 76.545.011/0001-19

Representante: LEANDRO VICTORINO DE MOURA

CPF n° 034.340.739-65

OBJETO: Prestagiio de servicos de Tecnologia da Informagio e
Comunicagio - Sistema de Gestio de Infragio (GIT) - CELEPAR.
VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

VIGENCIA: 17/06/2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal
Publicadoe por:
Eliane Brum
Cddigo Identificador: C6DE96D2
MUNICIPIO DE SANT () ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 0134/2020

Processo dispensa n® 041/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

CNPJ N° 02.405.739/0001-09

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CPF n® 717.588.959-34

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentagdo poliédrica em ruas do perimetro urbano, nas ruas
Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parand, ambas no Bairro
Vila Aurora.

VALOR TOTAL: RS 46.692.73 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e
Noventa e Dois Reais e Setenta e Trés Centavos)

VIGENCIA: 17/06/2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Eliane Brum
Cédigo Identificador: 10998088

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 045/2020
PROCESSO N° 360/2020
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E FEMPRESA DE

PEQUENQO PORTE

www,diariomunicipal.com.br/amp 231




i,

Q{ mibuna || ‘egional

<0074

20 de Junho de 2020

A

ESTADO DO PARANA — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIC DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGACAO - PROCESSO0 DE DISPENSA N® 40/2020
OBJETO: Prestagho de servigos de Tecnologin da Informagao e Comunicacio - Sistema de
Gestio de Infragao (GIT) - CELEPAR
Em cumprimente ao disposte no art, 109, pardgrafo 1 da Lei Federal n® 8.666/93,

torna-ase publico o yesultado da licitagho em epiprafe, apresentando o vencedor:
COMPANHIA DE TECHOLOGIA DA INFORMAGAD E CBMUNIC&CKO DO PARANA - CELEPAR
Lota [liam [Frotutorsenico [Marca odelo [Unidade  [QuantiFrera
dada
[SERV 1,00

1 |v  |Prestagio de servigos de Tecnologla da L0000 [50.000,00
Inmm\agéo & Comunbeagde - Siatems de Geatfio)

1 de Tranalto (GIT) - CELEPAR

TOTAL
Homologe & presente beitagho, Santo Antonio do Sudoeste, em 187062020,
ZELIRICQ PERON FERRARI - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLDG&QAO PROCESS0 DE DISPENSA N° 41/2020
OBJETO: C 4o de empre lizada para Ao de p agao polidgdrica em
ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e Rua Parana,

ambas no Bairro Vila Aurora,

Em cumprimento ao d\spcsto no art. 109 pardgrafo 1 da Lei Federal n” 8.666/03, torna-se

piiblico o resuitado da licitagio em epig T da o jor pele critério de menor
e

&B_ELCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD LTDA

lLede iterm [ProdutaiSemvige Marca

Modela r.Jnmdu tifFreso Prego total
dada

[SERV  [1.00

1 1 PAVIMENTACAD POLIEDRICA em ruas do
parimetro uibano, nas ruas Francisco Balistala,
Inorina Lima & Parand, ambas no Bairma Vila
thurara, de acordo com s planihas, memoral

Bscritlvo e 0S projetos.
H a

[46.682, TG 692 73

|46.:602.73
P Santo Antonio do Sud . em 18/06/2020.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA
DECRETO N° 6068/2018
DISPOE SOBRE CADASTRO E AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DE
INSTITUIGOES DE EDUCACAQ INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E ESPORTES E DA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONGALVES, Prefeito Municipal de Dionisio Cerqueira, Estado de
Santa Catarina no uso das atribuigbes que Ihe sio conferidas pelo inciso VIl do art. 84, da Lei Orgénica do
Municipio, DECRETA:

Art. 1%, O Cadastro e Autorizago de Funcionamento de Instituicies de Educago Infantil, junto & Secretaria
de Edueagdo e Esportes do Municipio de Dionisio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, reger-se-3 sagundo
os termos da Resoluggo, n® 02, de 31 de maio de 2020, devidamente homelogada, a qual cumpriu com o
estabelecido na LDB n® 0.394/96 e a Lei n® 3271 de 11 de abril de 2002 e dispositives constantes da Lei
Orgénica Municipal.

Art. 2°, As despesas decorrentes deste Decreto, réo a conta do orgamento em

Art. 3°, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicago, revogadas as disposighes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dionisio Cerqueira, Estado de Santa Catarina,
aos dezoito dias do més de Junho de dois mil e vinte.
Thyago Wanderlan Gi Gong - Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi registrado e publicado no DOM na forma da lei,
nesta data. D.C. 18/06/2020.
Normélio Pércio - S ario Municipal de Administragdo e Fil

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA N° 180/2020 - CONCEDE FERIAS PARA SERVIDORA
LUCINDA RIBEIRQ DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Parana, usando
das atribuigdes legals que Ihe sdo conferidas nos temos da Legislagéo vigente; RES OLVE:
Art. 17 - Conceder 20 (vinte) dias de férias para a Servidora Publica Municipal Sra. FABIANA PERONDI,
portadora do RG N° 4302614 - SSP-SC, ocupante do cargo efetive de ASSISTENTE SOCIAL, a partir do

dia 22 de junho de 2020, referente ao perlodo aquisitive 2018/2019, devendo retornar 4s suas alividades em
12107/2020.
At 2°-R las as disposigiies em contrar foap te Portaria em vigor na data de sua

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAGAQ - EDITAL DE PREGAD PRESENCIAL N° 044/2020
PROCESSO N° 3622020
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENC PORTE

0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Parand, por seu Prefeito Municipal,
Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, & a Pregogira, designada pela Portaria n® 20.286/2019, no uso de suas
atribuighes legais, avisa aps interessados que realizara no dia 070772020, as 09:00 horas, a abertura da
licitagdo na modalidade de Pregdo P ial, menor prego Por item, que tem por abjeto: Aquisicdo de Jogos
de Notas Fiscais de Produtor Rural para 2 Secretaria da Agricultura & Desenvolvimento Rural Sustentavel do
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

Data para protacolo & entrega dos envelopes proposta e habilitagso, junt
071072020, as 09:00 horas,

Local da realizagdo da sessdo piblica do pregdo; sala do Deparamento de Licitagtes, na sede da
Administragao Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudosste
— Parana, Edital na integra, inchuisive com anexos, & disposigao no ( o de Lici ne Mesma
enderego & no site www.pmsas.pr.gov.br icitages. Demais lnfunnacbes {elefone (45) 3563-8000 & ainda por
e-mail licitacac@pmsas. pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 19 de junho da 2020.

ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal. ELIANE BRUM - Pregoei

com o

Flor da Serra do Sul - Pr, em 19 de junho de 2020,
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA — PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL .
PORTARIA N° 179/2020 - REVOGA PORTARIA N” 353/2019 E NOMEIA COMITE
MUNICIPAL DE FARMACIA DO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL

Lueinda Ribeiro de Lima Rosa, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estada do Pasand,
usando das atribuigdes legais que lhe siio conferidas nos termos da legislagio vigente:
RESOLVE:

Art.1" - Revogar a PORTARIA N* 353/2019;

Art. 2" - Nomear para comporem o Comité Municipal de Farmicia do Municipio de Flor da Serra

do Sul, os representantes conforme segue:
Representantes da Classe Médica

Mariana Selhorst Braga

Juan Marcelo Candia Ramos

Sarah Carolina Guimardes da Rosa;
Ruscaia Rubia Mattos Coutinho

| Enfermeira Responsivel Pela Unidade de Smide | Ana Pauln Duarte Gazdzicki;
Farmacéuticas Meriane da Silva Rosa;

Representantes da Classe Odontoldgica

Fernanda Sutile

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

AVISO DE LICITACAQ - EDITAL DE PREGAC PRESENCIAL N° 045/2020

PROCESSO N* 360/2020

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEND PORTE

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Parana, por seu Prefaito Municipal,
Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, e a Pregoeira, designada pela Portaria n® 20.286/2019, no uso de
suas atribuigties legals, avisa aos interessados gue realizara no dia 08/07/2020, as 0%:00 horas, a abertura
da licitagéo na modalidade de Pregéo Presencial, menor prego Por item, que tem por objeto: Aquisigao de
Concreto Usinado FCK, para a construgdo e refarmas de pontes, de calgadas e outras pequenas reformas
na municipio.

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habiitagso, junt te com o credenci t
08/07/2020, as 09:00 horas. Local da realizagéo da sessdo piblica do pregéo: sala do Departamento de
Licitagbes, na seds da Administragéo Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centro, na cidade de Sanin
Antonio do Sudoeste — Parana.

Edital na integra, inclusive com anexes, 2 disposicio no D de Li 10 MEsmo
e no site www.pmsas.pr.gov.br licitagies. Demais mfmmacoes telefone (4ﬁ} 3563 3000 & ainda por e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, em dezenove dias de junho de 2020.

ZELIRIO PERCN FERRARI - Prefeito Municipal. ELIANE BRUM - Pregoeira

Representante do Setor de Agend Marla Battisti
Art. 37 - Esta portaria entrard em vigor na data de sua publicagio, revogando as disposighes em
geral,

Flor da Serra do Sul, 17 de junho de 2020,
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EXTRATO DO CONTRATO N°  133/2020

Processo Dispensa n® 040/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAQ E COMUNICAGAQ DO PARANA -
CELEPAR - CNPJ N° 76,545.011/0001-18

Representante: LEANDRO VICTORING DE MOURA - CPF n° (34.340,739-65

OBJETO: Prestacan de senvicos de Tecnologia da Infarmagio e Comunicagdo - Sistema de Gestio de
Infragda (GIT) - CELEPAR.

VALOR TOTAL: RS 50.000,00 (Cinquenta Mi Reais) - VIGENCIA: 17/06/2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/06/2020. ZELIRIC PERON FERRARI - PREFEITO MUMICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SANTQ ANTONIO DO SUDOESTE

EXTRATO DO CONTRATO N* D134/2020 - Processo dispensa n® 041/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAQ LTDA

CNPJ N° 02.405.738/0001-09

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SGOPEL CPF n® 717. 5&& 959-34

OBJETO: © Gao de de co poliedrica em ruas do
perimetro urhano, nas ruas Francasm Bab&tela, Rua Inunna Limae Rua Parana ambas no Bairro Vila Aurora,

VALOR TOTAL: RS 46.692.73 {Quarenta & Seis Mil, Seiscantos @ Noventa e Dois Reais & Setenta e Trés
Centavos) - VIGENCIA: 17/06/2021

Santa Antonio do Sud em 18/6/2020.ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIFAL

Sua deniincia pode
salvar vidas.

Disque 190 (emergéncias)
Disque 180 (deniincias)

Em Bom Jesus do Sul, procure
tambem:
Policia Civil
(46) 3548-1109

Assisténcia Social
(46) 3548-2000
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Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

Al Estado Do Parana

ORDEM DE SERVICO
REFERENTE A DISPENSA N° 41/2020
CONTRATO N° 134/2020

ZELIRIO PERON FERRARI, na qualidade de Prefeito Municipal do Municipio de
Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana, no uso de suas atribuig¢des legais,
pela presente ORDEM DE SERVICO, AUTORIZA a:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pessoa juridica de
direito privado, portador do CNPJ sob n° 02.405.739/0001-09, estabelecida na
AV RAMALHO PIVA, 260 - CEP: 85710000 - BAIRRO: ENTRE RIOS, neste ato
representado pelo Senhor FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, portador do CPF n°
717.588.959-34, vencedor do Processo Licitatério de n° 041/2020, na
modalidade de PROCESSO DE DISPENSA, tipo menor prego, que tem por objeto
Contratacdo de empresa especializada para execucédo de pavimentagao poliédrica
em ruas do perimetro urbano, nas ruas Francisco Batistela, Rua Inorina Lima e
Rua Parana, ambas no Bairro Vila Aurora, cujo resultado foi HOMOLOGADO e
ADJUDICADO, a iniciar o objeto da referida licitacdo, constante na Dispensa e
em conformidade com o Contrato de Prestacdo de Servigcos assinados entre as
partes interessadas.

NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, em 18 de junho de 2020.

™,

N ~ =

ZELI RON FERRART
Prefeito Municipal

Ciente e notificado
Em 18/06/2020

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ N° 02.405.739/0001-09




