



**ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 02.405.739/0001-09

**ANEXO II  
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 009/2022**

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de empresa para prestação de serviço a serem executados na reforma do estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	18752	Serviço de reforma no estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, situado no Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná, conforme memorial descritivo da obra.	R\$ 221.645,31

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.


O prazo de execução do objeto da licitação é de 120(cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

  
FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL  
RG Nº 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de  
Construção LTDA.**  
CNPJ: 02.405.739/0001-09  
FLAVIO CESAR S. SCOPEL  
Sócio - Gerente

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 09 de maio 2021.

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 30/03/22  
 TIPO OBRA: REFORMA  
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS		
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	0,0000%	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA 3/ BDI	
01	BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)	18,75%	20.802,80	50,00%	20.802,80	50,00%									41.605,60	41.605,60	
02	CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS ALAMBRADOS	6,62%	14.688,84	100,00%											14.688,84	14.688,84	
03	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES	0,35%	775,80	100,00%											775,80	775,80	
04	PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM	5,96%	13.231,68	100,00%											13.231,68	13.231,68	
05	TELA DE ALAMBRADO	7,41%	8.218,20	50,00%	8.218,20	50,00%									16.436,40	16.436,40	
06	SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)	0,31%	343,57	50,00%	343,57	50,00%									687,14	687,14	
07	ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X	9,81%			10.886,56	50,00%	10.886,56	50,00%							21.773,12	21.773,12	
08	DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS	0,12%			258,60	100,00%									258,60	258,60	
09	CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS + BANCOS	6,61%					7.336,19	50,00%	7.336,19	50,00%					14.672,37	14.672,37	
10	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M	0,89%			1.965,36	100,00%									1.965,36	1.965,36	
11	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20	24,80%			16.507,98	30,00%	19.259,31	35,00%	19.259,31	35,00%					55.026,61	55.026,61	
12	SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA	1,09%					2.412,85	100,00%							2.412,85	2.412,85	
13	REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS	1,00%					2.217,60	100,00%							2.217,60	2.217,60	
14	REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA	2,32%					2.570,40	50,00%	2.570,40	50,00%					5.140,80	5.140,80	
15	REPAROS NO PORTÃO CABINES	0,14%					157,74	50,00%	157,74	50,00%					315,47	315,47	
16	SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC CABINES	0,28%					613,45	100,00%							613,45	613,45	
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS	0,44%							973,74	100,00%					973,74	973,74	
18	PINTURAS VESTIÁRIOS	2,90%					3.213,00	50,00%	3.213,00	50,00%					6.426,00	6.426,00	
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	0,29%			160,48	25,00%	481,43	75,00%							641,90	641,90	
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO	0,54%							1.195,00	100,00%					1.195,00	1.195,00	
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E	6,66%					7.390,58	50,00%	7.390,58	50,00%					14.781,16	14.781,16	
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	2,08%					2.308,85	50,00%	2.308,85	50,00%					4.617,70	4.617,70	
23	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	0,64%			352,53	25,00%	352,53	25,00%	705,05	50,00%					1.410,10	1.410,10	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	58.060,89	26,17%	59.496,07	26,82%	59.200,47	26,68%	45.109,85	20,33%		0,00%	0,00%	221.867,29	221.867,29	
VALOR PROPOSTO					26,17%		26,82%		26,68%		20,33%		0,00%	0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				58.060,89	26,17%	117.556,96	52,99%	176.757,44	79,67%	221.867,29	100,00%	221.867,29	100,00%	221.867,29	100,00%		

*[Assinatura]*  
**ABS - Com. de Materiais de  
 Construção LTDA.**  
 CNPJ: 02.405.739/0001-09  
**FLÁVIO CESAR S. SCOPEL**  
 Sócio - Gerente

*[Assinatura]*  
**FLÁVIO CESAR S. SCOPEL**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/PR - 33572/D



## PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

**Município:** Santo Antônio do Sudoeste  
**Local:** Bairro Jardim Arizi  
**Empresa:** ABS Comercio de materiais de construção LTDA  
**CNPJ:** 02.405.739/0001-09  
**Projeto:** na reforma do estádio Municipal Elói Alves dos Anjos  
**Tomada de Preço:** 09/2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		<b>BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)</b>						34879,44	6684,46		41563,90
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	30,00	0,78	2,03	2,81	23,38	60,84	84,22	
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	19,00	28,85	19,73	48,58	548,17	374,87	923,05	
1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA,	M3	20,00	37,81	39,47	77,28	756,24	789,41	1545,65	
1.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	12,00	33,58	18,07	51,65	402,92	216,86	619,78	
1.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	20,46	49,12	2,41	51,53	1005,01	49,26	1054,27	
1.6	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	9,50	35,65	38,27	73,93	338,72	363,58	702,30	
1.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	18,32	14,24	30,56	
1.8	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,34	12,28	26,61	136,19	116,64	252,83	
1.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,45	3,95	12,40	80,29	37,49	117,78	
1.10	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,67	0,59	37,26	121,02	1,95	122,97	
1.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,49	273,85	50,03	323,88	408,03	74,54	482,57	
1.12	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,67	0,59	37,26	121,02	1,95	122,97	
1.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,32	273,85	50,03	323,88	361,48	66,04	427,52	
1.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,81	54,07	127,25	181,32	151,93	357,58	509,50	
1.15	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,81	41,54	148,35	
1.16	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	692,52	30,58	723,10	12292,17	542,78	12834,96	
1.17	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS	UN	1,00	7,63	0,98	8,61	7,63	0,98	8,61	
1.18	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	85,65	74,62	160,27	85,65	74,62	160,27	



1.19	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	24,00	20,27	7,71	27,98	486,47	185,09	671,57	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	30,00	0,13	0,16	0,29	3,90	4,80	8,69	
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	19,00	28,85	19,73	48,58	548,17	374,87	923,05	
1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA,	M3	20,00	37,81	39,47	77,28	756,24	789,41	1545,65	
1.4	101173	ESTACA BRÔCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	12,00	33,58	18,07	51,65	402,92	216,86	619,78	
1.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	20,46	49,12	2,41	51,53	1005,01	49,26	1054,27	
1.6	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	9,50	35,65	38,27	73,93	338,72	363,58	702,30	
1.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,32	14,24	30,56	
1.8	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,34	12,28	26,61	136,19	116,64	252,83	
1.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,45	3,95	12,40	80,29	37,49	117,78	
1.10	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,67	0,59	37,26	121,02	1,95	122,97	
1.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,49	273,85	50,03	323,88	408,03	74,54	482,57	
1.12	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,67	0,59	37,26	121,02	1,95	122,97	
1.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,32	273,85	50,03	323,88	361,48	66,04	427,52	
1.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,81	54,07	127,25	181,32	151,93	357,58	509,50	
1.15	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,81	41,54	148,35	
1.16	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	692,52	30,58	723,10	12292,17	542,78	12834,96	
1.17	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS	UN	1,00	7,63	0,98	8,61	7,63	0,98	8,61	
1.18	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	85,65	74,62	160,27	85,65	74,62	160,27	
1.19	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	24,00	20,27	7,71	27,98	486,47	185,09	671,57	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>		<b>CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS ALAMBRADOS E MURO</b>					0,00	8515,65	6158,49	14674,14	
2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	347,50	1,72	1,50	3,22	597,10	520,73	1117,83	
2.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	347,50	14,34	12,28	26,61	4981,64	4266,50	9248,14	
2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	347,50	8,45	3,95	12,40	2936,91	1371,25	4308,16	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>		<b>DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES</b>					0,00	289,51	485,51		775,02
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	15,00	14,45	31,31	45,75	216,68	469,63	686,31	
3.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	15,00	4,86	1,06	5,91	72,83	15,88	88,71	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>		<b>PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM</b>					0,00	8658,51	4559,94		13218,45
4.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E	M2	358,00	24,19	12,74	36,92	8658,51	4559,94	13218,45	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>		<b>TELA DE ALAMBRADO</b>					0,00	13999,89	2420,28		16419,96
5.1	INS7167	TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5 X 5 CM	M2	290,00	23,01	5,22	28,23	6672,02	1515,18	8187,20	
5.2	INS 43131	ARAME LISO GALVANIZADO 7 FIADAS	KG	300,00	24,43	3,02	27,44	7327,67	905,09	8232,76	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>		<b>SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)</b>					0,00	591,18	95,27		686,45
6.1	INS 4102	MOURÃO EM CONCRETO ARMADO DE 10X10X300 CM	UN	17,00	34,78	5,60	40,38	591,18	95,27	686,45	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>		<b>ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X</b>					0,00	20194,79	1556,53		21751,32
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	4,75	35,65	38,27	73,93	169,36	181,79	351,15	
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,32	14,24	30,56	
7.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,34	12,28	26,61	136,19	116,64	252,83	
7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,45	3,95	12,40	80,29	37,49	117,78	
7.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	14,00	692,52	30,58	723,10	9695,24	428,11	10123,35	
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	4,75	35,65	38,27	73,93	169,36	181,79	351,15	
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,32	14,24	30,56	
7.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,34	12,28	26,61	136,19	116,64	252,83	
7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,45	3,95	12,40	80,29	37,49	117,78	
7.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	14,00	692,52	30,58	723,10	9695,24	428,11	10123,35	



					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS</b>						0,00	96,50	161,84	258,34
8.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	5,00	14,45	31,31	45,75	72,23	156,54	228,77	
8.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	5,00	4,86	1,06	5,91	24,28	5,29	29,57	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>		<b>CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS + BANCOS EM CONCRETO</b>						0,00	13511,06	1146,63	14657,69
9.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	6,00	35,65	38,27	73,93	213,93	229,63	443,56	
9.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	10,00	1,72	1,50	3,22	17,18	14,99	32,17	
9.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	10,00	14,34	12,28	26,61	143,36	122,78	266,13	
9.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	10,00	8,45	3,95	12,40	84,52	39,46	123,98	
9.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	692,52	30,58	723,10	12292,17	542,78	12834,96	
9.6	92288	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	8,00	36,67	0,59	37,26	293,39	4,72	298,10	
9.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,30	273,85	50,03	323,88	82,15	15,01	97,16	
9.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,30	54,07	127,25	181,32	16,22	38,18	54,40	
9.9	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	10,00	13,46	3,84	17,29	134,57	38,36	172,93	
9.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	15,00	8,45	3,95	12,40	126,77	59,19	185,96	
9.11	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,81	41,54	148,35	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>		<b>DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M</b>						0,00	733,43	1229,97	1963,39
10.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	38,00	14,45	31,31	45,75	548,93	1189,73	1738,66	
10.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	38,00	4,86	1,06	5,91	184,50	40,24	224,74	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>		<b>RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20 M</b>						0,00	33045,45	21926,14	54971,59
11.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	45,00	0,78	2,03	2,81	35,06	91,26	126,32	
11.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	85,00	28,85	19,73	48,58	2452,35	1677,07	4129,42	



11.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,00	31,86	73,45	105,30	286,72	661,02	947,74	
11.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	60,00	33,58	18,07	51,65	2014,58	1084,31	3098,90	
11.5	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	34,00	127,22	35,35	162,58	4325,57	1202,06	5527,63	
11.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	200,00	13,48	2,76	16,23	2695,30	551,45	3246,75	
11.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	3,85	273,85	50,03	323,88	1054,31	192,62	1246,92	
11.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	3,85	54,07	127,25	181,32	208,15	489,92	698,08	
11.9	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,	M2	40,00	65,47	43,62	109,09	2618,98	1744,65	4363,63	
11.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	70,00	13,08	1,70	14,78	915,38	118,88	1034,26	
11.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,85	273,85	50,03	323,88	506,61	92,56	599,17	
11.12	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	1,85	54,07	127,25	181,32	100,02	235,42	335,44	
11.13	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	187,00	35,65	38,27	73,93	6667,36	7156,81	13824,16	
11.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	374,00	1,72	1,50	3,22	642,64	560,44	1203,08	
11.15	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	374,00	14,34	12,28	26,61	5361,53	4591,86	9953,40	
11.16	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	374,00	8,45	3,95	12,40	3160,88	1475,82	4636,70	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>		<b>SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA CABINE RADIOS</b>					0,00	2098,35	312,09		2410,44
12.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	55,00	0,78	1,96	2,74	42,86	107,69	150,55	
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	55,00	37,37	3,72	41,09	2055,49	204,40	2259,89	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>		<b>REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS</b>					0,00	1548,25	667,13		2215,38
13.1	INS 43083	PÉRFIL U SOLDADO EM TOPO PARA PILAR 3 UNIDADES	KG	126,00	12,29	5,29	17,58	1548,25	667,13	2215,38	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>		<b>REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA</b>					0,00	3011,19	2124,47		5135,66
14.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	140,00	13,06	11,23	24,29	1827,97	1572,03	3400,00	
14.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	140,00	8,45	3,95	12,40	1183,22	552,45	1735,66	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>		<b>REPAROS NO PORTÃO CABINES</b>					0,00	132,59	182,57		315,16
15.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,60	2,95	5,00	7,95	19,45	33,03	52,48	
15.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	M2	6,60	7,68	11,33	19,01	50,70	74,77	125,47	
15.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	M2	6,60	9,46	11,33	20,79	62,44	74,77	137,21	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>		<b>SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC CABINES DE RÁDIO</b>					0,00	542,44	70,40		612,84
16.1	MERCADO	RETIRADA VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO	UN	1,00	12,30	32,97	45,26	12,30	32,97	45,26	
16.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE	UN	1,00	207,14	12,42	219,56	207,14	12,42	219,56	
16.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	30,97	3,13	34,10	30,97	3,13	34,10	
16.4	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	246,38	19,94	266,32	246,38	19,94	266,32	
16.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	45,64	1,95	47,59	45,64	1,95	47,59	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>		<b>SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS</b>					0,00	853,04	119,73		972,77
17.1	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.	M2	3,00	5,45	15,34	20,80	16,36	46,03	62,40	
17.2	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO	M2	3,00	278,89	24,57	303,46	836,67	73,70	910,37	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18</b>		<b>PINTURAS VESTIÁRIOS</b>					0,00	3783,98	2655,59		6419,57
18.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	175,00	13,06	11,23	24,29	2284,96	1965,03	4250,00	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	175,00	8,45	3,95	12,40	1479,02	690,56	2169,58	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>		<b>DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO</b>					0,00	193,01	448,25		641,26
19.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	35,00	5,51	12,81	18,32	193,01	448,25	641,26	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20</b>		<b>REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO</b>					0,00	502,25	691,56		1193,81



20.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	25,00	2,95	5,00	7,95	73,68	125,12	198,80	
20.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	M2	25,00	7,68	11,33	19,01	192,06	283,22	475,27	
20.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	M2	25,00	9,46	11,33	20,79	236,51	283,22	519,73	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>		<b>REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E VESTIÁRIOS</b>					0,00	8731,19	6035,20		14766,39
21.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	397,45	13,06	11,23	24,29	5189,48	4462,87	9652,35	
21	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	397,45	8,91	3,96	12,87	3541,71	1572,33	5114,04	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22</b>		<b>REVISÃO PARTE ELÉTRICA</b>					0,00	2817,68	1788,40		4606,08
22.1	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E	UN	10,00	121,44	77,65	199,09	1214,38	776,52	1990,91	
22.2	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,	UN	10,00	133,15	96,47	229,62	1331,47	964,73	2296,20	
22.3	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	27,18	5,41	32,60	271,83	54,15	325,97	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>		<b>REVISÃO PARTE HIDRAULICA</b>					0,00	879,42	729,27		1608,69
23.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25	UN	5,00	50,23	71,24	121,47	251,15	356,19	607,34	
23.2	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	5,00	85,65	74,62	160,27	428,27	373,08	801,35	
<b>TOTAL:</b>										<b>221645,31</b>	

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, 09 DE MAIO DE 2022.

  
ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.7390001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR - 33572/D

**FLÁVIO CESAR S. SCOPEL**

**ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA/PR - 33572/D**

**ABS - Com. de Materiais de  
Construção LTDA.**

**CNPJ: 02.405.739/0001-09**

**FLÁVIO CESAR S. SCOPEL**

Sócio - Gerente





**COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

**CNPJ: 02.405.739/0001-09**

**ANEXO III  
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

*(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).*

**Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 009/2022**

Pelo presente, declaro (amos) que a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 02.405.739/0001-09, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para prestação de serviço a serem executados na reforma do estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL  
RG Nº 4.424.418-7

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 09 de maio 2021.

**ABS - Com. de Materiais de  
Construção LTDA.  
CNPJ: 02.405.739/0001-09  
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL  
Sócio - Gerente**

**Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237**

**E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br**

**Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR**





**COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

**CNPJ: 02.405.739/0001-09**

**ANEXO VIII**

**MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

*(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).*

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 009/2022**

Pelo presente instrumento, a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 02.405.739/0001-09, com sede na Avenida Ramalho Piva N° 248, Bairro Entre rios, Santo Antonio do Sudoeste – PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

**FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL**

**SÓCIO GERENTE**

**RG. N.º 4.424.418-7**  
**ABS - Com. de Materiais de**  
**Construção LTDA.**  
**CNPJ: 02.405.739/0001-09**  
**FLÁVIO CESAR S. SCOPEL**  
**Sócio - Gerente**

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 09 de maio 2021.

**Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237**

**E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br**

**Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		Protocolo: PRC2210724593	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41203675031	CNPJ 02.405.739/0001-09	Data de Ato Constitutivo 02/03/1998	Início de Atividade 01/02/1998
Endereço Completo Avenida RAMALHO PIVA, Nº 260, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000			
Objeto Social COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÃO E REFORMAS, A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS VIÁRIAS, A CONTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA.			
Capital Social R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)	Capital Integralizado R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome EVANY TEREZINHA SCOPEL	CPF/CNPJ 603.850.659-49	Participação no capital R\$ 7.400,00	Espécie de sócio Sócio
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF/CNPJ 717.588.959-34	Participação no capital R\$ 27.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador N
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF 717.588.959-34		Término do mandato Indeterminado
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF 717.588.959-34		Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 04/01/2016	Número 20157944395	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2022, às 08:26:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MCGFDHVU.



PRC2210724593

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



Presidência da República  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

<sup>De</sup>  
SF A Sociedade **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/03/1998, NIRE: 41203675031, CNPJ: 02.405.739/0001-09, estabelecida na Av. Ramalho Piva, 260, Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP: 85.710-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Sto Ant do Sudoeste-Paraná - PR, 10 de Setembro de 2015



Sócio: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL



Sócio: EVANY TEREZINHA SCOPEL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>03/12/2015</u></p> <p> Anselma Strub RG 5.230.780-5 / PR Agência Regional Santo Antonio do Sudoeste Relatora</p>	 <p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/12/2015 SOB NÚMERO: 20157666930 Protocolo: 15/766693-0, DE 03/12/2015</p> <p>Empresa: 41 2 0367503 1 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p> LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL</p>
---	---





# COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**TOMADA DE PREÇO N° 009/2022**

**ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇO**

**DATA DE ABERTURA: 09/05/2022, as 09:00 HORAS**

**ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

**CNPJ: 02.405.739/0001-09**

**ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA N°248 BAIRRO ENTRE RIOS**

**FONE: (46) 3563-3295**

**E-MAIL: scopelengenharia@yahoo.com.br**

**OBJETO: Serviço de reforma no estádio Municipal Eliseu de Almeida  
situado no Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste,  
conforme memorial descritivo da obra.**

**Município de Santo Ant. do Sudoeste**

**PR**

**RECEBIDO**

EM 09/05/2022

Horário: 08:56

**Comissão de Licitações**

**Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 3563-3295**

**E-mail: [scopelengenharia@yahoo.com.br](mailto:scopelengenharia@yahoo.com.br)**

**Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antônio do Sudoeste, PR**