



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

DATA: 30/03/22

PRÓPRIO: **REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**  
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDO**  
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: **01** ORGANIZADO POR: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA** CREA / CAU: **27.448/D**  
REGIONAL ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO: **REFORMA TOTAL DO ESTADIO ENGLOBALANDO MUROS, BANCOS, CABINES , VESTIÁRIOS.**

Custo total da obra: R\$ 221.867,29

BDI (%)= **0,00%** R\$ 0,00

Valor total da obra com BDI : R\$ **221.867,29**

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **71,91%**

MÃO-DE-OBRA = **28,09%**

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SEDU/PRED - MAIO DE 2021**

**Resolução Conjunta SEDU/PRED N° 003/2021**

\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO ORTEGA  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Gerente  
Carimbo e Assinatura