PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**
**E DE OBRAS PÚBLICAS**
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**
**GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
OBRA: **REFORMA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ABAIXO**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **24/08/2023**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO:
BDI: **30,00%**

| ITEM | DESCRIÇÃO | SEM BDI | | | TOTAL COM BDI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | | |
| 1 | PINTURA INTERNA ACRILICA SEMI BRILHO | R$ 2.824,45 | R$ 2.789,46 | R$ 5.613,91 | R$ 7.298,10 | 36,254% |
| 2 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INTERNAS | R$ 4.481,30 | R$ 1.427,47 | R$ 5.908,77 | R$ 7.681,42 | 38,158% |
| 3 | ASSENTOS E CAIXAS DESCARGA BACIAS SANITÁRIAS | R$ 595,32 | R$ 42,36 | R$ 637,68 | R$ 828,99 | 4,118% |
| 4 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO | R$ 689,64 | R$ 30,52 | R$ 720,16 | R$ 936,21 | 4,651% |
| 5 | LIMPEZA GERAL | R$ 168,30 | R$ 295,20 | R$ 463,50 | R$ 602,55 | 2,993% |
| 6 | REPAROS EM TUBULAÇÃO DE PVC ÁGUA FRIA | R$ 1.274,31 | R$ 866,50 | R$ 2.140,81 | R$ 2.783,06 | 13,825% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL (R$) GERAL DA OBRA** | | **R$ 10.033,32** | **R$ 5.451,51** | **R$ 15.484,83** | **R$ 20.130,32** | **100,0%** |
| **PERCENTAGEM (%)** | | **64,79%** | **35,21%** | **100,00%** | - | - |

**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 10**

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo