**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**
**E DE OBRAS PÚBLICAS**
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**
**GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

ENDEREÇO: **VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
OBRA: **CONSTRUÇÃO PONTO ÔNIBUS**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **25/10/2023**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
RESP. TÉCNICO:
BDI: **23,73%**

| ITEM | DESCRIÇÃO | SEM BDI | | | TOTAL COM BDI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 2.218,50 | R$ 5.125,50 | R$ 7.344,00 | R$ 9.086,99 | 1,689% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 8.403,60 | R$ 7.575,60 | R$ 15.979,20 | R$ 19.771,62 | 3,675% |
| 3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | R$ 148.637,92 | R$ 47.608,14 | R$ 196.246,06 | R$ 242.822,10 | 45,135% |
| 4 | PAREDES | R$ 26.016,36 | R$ 21.764,30 | R$ 47.780,66 | R$ 59.120,68 | 10,989% |
| 5 | COBERTURA - LAJE IMPERMEABILIZADA | R$ 5.878,80 | R$ 2.589,57 | R$ 8.468,37 | R$ 10.478,21 | 1,948% |
| 6 | REVESTIMENTOS | R$ 26.647,63 | R$ 21.051,86 | R$ 47.699,49 | R$ 59.020,24 | 10,970% |
| 7 | VIDROS - ADESIVO BRASÃO MUNICIPIO | R$ 70.669,20 | R$ 12.832,20 | R$ 83.501,40 | R$ 103.319,20 | 19,205% |
| 8 | PISOS | R$ 5.528,30 | R$ 2.418,75 | R$ 7.947,05 | R$ 9.833,16 | 1,828% |
| 9 | PINTURAS | R$ 12.644,26 | R$ 6.208,53 | R$ 18.852,79 | R$ 23.327,21 | 4,336% |
| 10 | LIMPEZA DA OBRA | R$ 386,64 | R$ 594,97 | R$ 981,61 | R$ 1.214,58 | 0,226% |
| | **TOTAL (R$) GERAL DA OBRA** | **R$ 307.031,21** | **R$ 127.769,42** | **R$ 434.800,63** | **R$ 537.993,99** | **100,0%** |
| | **PERCENTAGEM (%)** | **70,61%** | **29,39%** | **100,00%** | **-** | **-** |

**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 30**

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo