SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ENDEREÇO: **RUA ROMUALDO SCHNEIDER** DATA: **20/11/2023**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **REPAROS EMERGENCIAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS** BDI: **27,54%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	DEMOLIÇÃO DE PISO	R$ 435,85	R$ 1.094,97	R$ 1.530,82	R$ 1.952,40	2,185%
2	FUNDAÇÕES	R$ 9.318,03	R$ 4.071,26	R$ 13.389,29	R$ 17.076,68	19,115%
3	PILARES	R$ 6.214,07	R$ 3.112,51	R$ 9.326,58	R$ 11.895,10	13,315%
4	REVISÃO TELHADO	R$ 17.102,50	R$ 3.225,00	R$ 20.327,50	R$ 25.925,66	29,020%
5	REVISÃO CALHAS	R$ 5.209,05	R$ 760,65	R$ 5.969,70	R$ 7.613,74	8,522%
6	RETIRADA REVESTIMENTO DANIFICADO	R$ 121,34	R$ 311,23	R$ 432,57	R$ 551,70	0,618%
7	NOVO REVESTIMENTO	R$ 2.478,66	R$ 3.458,43	R$ 5.937,09	R$ 7.572,15	8,476%
8	PINTURA	R$ 8.875,52	R$ 4.257,28	R$ 13.132,80	R$ 16.749,55	18,749%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 49.755,02**	**R$ 20.291,33**	**R$ 70.046,35**	**R$ 89.336,98**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**71,03%**	**28,97%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 30

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2023.11.30 09:01:34 -03'00'

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo