PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA JOÃO SCALOM**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
OBRA: **REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA POLGA**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **16/04/2024**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**
BDI: **26,95%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 250,74	R$ 9.148,65	R$ 9.399,39	R$ 11.932,35	11,389%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.080,98	R$ 355,68	R$ 2.436,66	R$ 3.093,29	2,952%
3	PINTURA PAREDES SALAS DE AULA	R$ 10.120,35	R$ 6.822,10	R$ 16.942,45	R$ 21.508,12	20,529%
4	SUBSTITUIÇÃO FORRO PVC	R$ 21.944,78	R$ 3.686,54	R$ 25.631,32	R$ 32.538,47	31,057%
5	INSTALAÇÃO LAVATÓRIOS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 705,54	R$ 100,60	R$ 806,14	R$ 1.023,38	0,977%
6	INSTALAÇÃO BANCADA NA INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 675,40	R$ 73,43	R$ 748,83	R$ 950,63	0,907%
7	INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA	R$ 517,02	R$ 419,58	R$ 936,60	R$ 1.189,00	1,135%
8	INSTALAÇÃO BANCADA NO LACTÁRIO	R$ 915,23	R$ 58,71	R$ 973,94	R$ 1.236,40	1,180%
9	PISO NO PLAY GROUND	R$ 6.258,81	R$ 1.277,57	R$ 7.536,38	R$ 9.567,29	9,132%
10	PINTURA PAREDES DOS CORREDORES	R$ 10.224,96	R$ 6.892,62	R$ 17.117,58	R$ 21.730,44	20,741%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 53.693,81**	**R$ 28.835,48**	**R$ 82.529,29**	**R$ 104.769,36**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**65,06%**	**34,94%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **60**

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2024.04.16 14:49:36 -03'00'

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo