



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019

INVÓLUCRO "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA DE ABERTURA: 24/12/2019, as 09:00 HORAS

ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA N°248 BAIRRO ENTRE RIOS

FONE: (46) 3563-3295

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.

Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 24 / 12 / 2019

Horário: 08 . 42


Comissão de Licitações

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-12

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Razão Social: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 02.405.739/0001-09 Endereço: Avenida Ramalho Piva, 260

Bairro: Entre Rios CEP: 85.710-000

Cidade: Santo Antonio do Sudoeste - PR

Telefone: (46) – 35633295 – 46 9 91021237

E-mail: scopel@yahoo.com.br

Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, não isentando o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos pela Comissão de Licitações.

Santo Antonio do Sudoeste- PR, 18 de dezembro de 2019.

ELIANE BRUM

Presidente da Comissão de Licitações

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20/12/19

Comissão de Licitações



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0367503-1	CNPJ 02.405.739/0001-09	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/1998	Data de Início de Atividade 01/02/1998
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA RAMALHO PIVA, 260, ENTRE RIOS, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PR, 85.710-000			
Objeto Social COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÃO E REFORMAS, A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS VIÁRIAS, A CONTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA.			
Capital: R\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
EVANY TEREZINHA SCOPEL 603.850.659-49	7.400,00	SOCIO	XXXXXXX
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL 717.588.959-34	177.600,00	SOCIO	Sócio Gerente XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 04/01/2016 Ato: ALTERAÇÃO		Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR, 17 de dezembro de 2019



[Handwritten Signature]
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20/12/19
[Handwritten Signature]
Comissão de Licitações



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/03/1998, NIRE: 41203675031, CNPJ: 02.405.739/0001-09, estabelecida na Av. Ramalho Piva, 260, Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP: 85.710-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Sto Ant do Sudoeste-Paraná - PR, 10 de Setembro de 2015

Sócio: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Sócio: EVANY TEREZINHA SCOPEL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>03/12/2015</u></p> <p><i>Anselma Strub</i> RG 5.230.760-5 / PR Agência Regional Santo Antonio do Sudoeste Relatora</p>	<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/12/2015 SOB NÚMERO: 20157666930 Protocolo: 15/766693-0, DE 03/12/2015</p> <p>Empresa: 41 2 0367503 1 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p><i>Libertad Bogus</i> LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL</p>
--	--

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME FI 01
 QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
 CNPJ Nº 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.424.418-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e CPF sob nº 717.588.959-34, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido na data de 18/12/1970, residente e domiciliado na Av. Ramalho Piva nº 346, casa, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná CEP 85710-000, e

EVANY TEREZINHA SCOPEL, brasileira, viúva, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.329.857, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº 603.850.659-49, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascida na data de 21/07/1950, residente e domiciliada na Av. Ramalho Piva nº 246, casa no bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná CEP 85.710-000, sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira sob a denominação social de ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, com sua sede e foro na Av. Ramalho Piva nº 260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41203675031, por despacho em sessão de 02/03/1998, e última alteração contratual arquivada sob nº 20124286909, por despacho em sessão de 11/06/2012, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo e alterações posteriores, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- O capital social no valor de 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, por força da presente alteração contratual, fica alterado para R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, cujo aumento de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), é subscrito e integralizado neste ato da seguinte forma:

- Flávio Cesar Schreiner Scopel, que possuía na sociedade 96.000 (noventa e seis mil) quotas, no valor nominal de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), totalmente integralizado, passa a possuir neste momento 177.600 (cento e setenta e sete mil e seiscentas) quotas, no valor de R\$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais), totalmente integralizados, cujo aumento de R\$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB Nº 20157944395.
 PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR157944395. NIRE: 41203675031.
 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 04/01/2016
 www.empresafacil.pr.gov.br

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME FI 02
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

- Evany Terezinha Scopel, que possuía na sociedade 4.000 (quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalmente integralizados, passa a possuir neste momento 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor nominal de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizados, cujo aumento de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), subscrito e integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA- O capital social no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas, totalmente integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

- a) **FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL**, com 177.600 (cento e setenta e sete mil e seiscentas) quotas, no valor de R\$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais), totalmente integralizado.
- b) **EVANY TEREZINHA SCOPEL**, com 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA- A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM por este instrumento, consolidar o contrato social e alterações posteriores, que reger-se á a partir desta data, pelas cláusulas e condições seguintes:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL CNPJ Nº 02.405.739/0001-09
NIRE: 41203675031

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.424.418-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e CPF sob nº 717.588.959-34, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido na data de 18/12/1970, residente e domiciliado na Av. Ramalho Piva nº 346, casa, bairro Entre Rios, neta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná CEP 85710-000, e

EVANY TEREZINHA SCOPEL, brasileira, viúva, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.329.857, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº 603.850.659-49, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascida na data de 21/07/1950, residente e domiciliada na Av. Ramalho Piva nº 246, casa no bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB Nº 20157944395
 PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR157944395. NIRE: 41203675031.
 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 04/01/2016
 www.empresafacil.pr.gov.br

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME FI 03
 QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
 CNPJ Nº 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

Sudoeste-Patana CEP 85.710-000, sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira sob a denominação social de ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com sua sede e foro na Rua Ramalho Piva nº 260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41203675031, por despacho em sessão de 02/03/1998, e última alteração contratual arquivada sob nº 20124286909, por despacho em sessão de 11/06/2012, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, consolidar seu contrato social e alterações posteriores, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade constituída gira sob o nome comercial de ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, e sua sede esta estabelecida na Av. Ramalho Piva nº 260, bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná CEP 85.710-000.

CLÁUSULA SEGUNDA- O capital social no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

- a) FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, com 177.600 (cento e setenta e sete mil e seiscentas) quotas, no valor de R\$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais), totalmente integralizado.
- b) EVANY TEREZINHA SCOPEL, com 7.400 (sete mil e quatrocentas) quotas, no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto social da sociedade será o ramo de: Comércio de Materiais de Construção, Fábrica de Artefatos de Cimento para Construção, Prestação de Serviços de Pavimentação, de Engenharia Civil e Elaboração de Projetos de Construção Civil, Construção de Edificações Residenciais, Comerciais e Industriais, Inclusive Ampliações e Reformas, Construção e Reforma de Obras Viárias, Construção e Reforma de Obras de Urbanismo e Paisagismo, Construção d Redes de Agua e Esgoto, Serviços de Terraplenagem, Execução de Serviços de Pintura em Edificações em Geral e Construção de Outras Obras de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 1998, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB Nº 20157944395.
 PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR157944395. NIRE: 41203675031.
 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 04/01/2016
 www.empresafacil.pr.gov.br

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

FI 04

400

de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA- A administração da sociedade será exercida por FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas a interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA- Fica investido na função de responsável técnico da sociedade, o sócio FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional nº 033572/D, com registro geral no CREA/PR sob nº 4.424.418-7/PR.

CLÁUSULA NONA- Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB Nº 20157944395.
PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157944395. NIRE: 41203675031.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 04/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME FI 05
 QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
 CNPJ Nº 02.405.739/0001-09 - NIRE: 41203675031

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- O administrador declara sob as Penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais (art. 977 Inciso VIII CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Fica eleito o fórum da comarca de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ao exercício e ao cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em via única.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 22 de dezembro de 2015.



FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
 RG Nº 4.424.418-7 / PR



EVANY TEREZINHA SCOPEL
 RG Nº 6.081.703-0/ PR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:57 SOB Nº 20157944395.
 PROTOCOLO: 157944395 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR157944395. NIRE: 41203675031.
 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 04/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira Profissional: PR-33572/D
Acervo Técnico Nº.: **10642/2012**

RNP Nº: 1704042089
Protocolo Nº.: **2012/00247561**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira Profissional: PR-33572/D

Acervo Técnico Nº.: 10642/2012

RNP Nº.: 1704042089

Protocolo Nº.: 2012/00247561

ART Nº.: 20070515634 0 Registrada: 20/03/2007.....
 ART Substituída.: 20070481446 0
 Empresa Executora.: SCOPEL ENGENHARIA E CIA LTDA.....
 Contratante(s).....: AVICOLA CARMINATTI LTDA - CNPJ/CPF:
 80.307.168/0001-83.....
 Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
 OUTROS.....
 Dimensão.....: 2.400,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2
 Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
 Dados Complementares: 0,00
 Local da Obra.....: RODOVIA PRT-163 KM 19,70, S/Nº RURAL L. Nº104 Q.
 CHACAR.....
 Município/Estado...: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR.....
 Data de Início.....: 14/03/2007..... Data de Conclusão: 20/03/2007.....
 Docto de Conclusão...: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv...: CONSTRUÇÃO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO E
 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO.....
 Observação.....:

G

e

S

m



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira Profissional: PR-33572/D

Acervo Técnico Nº.: 10642/2012

RNP Nº.: 1704042089

Protocolo Nº.: 2012/00247561

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00247561.

Emitida via Internet em 11/07/2018 14:58:40 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Carteira Profissional: PR-33572/D
Acervo Técnico Nº.: **763/2011**

RNP Nº: 1704042089
Protocolo Nº.: **2011/00022621**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira Profissional: PR-33572/D

Acervo Técnico Nº.: **763/2011**

RNP Nº.: 1704042089

Protocolo Nº.: **2011/00022621**

ART Nº.....: 1703357210240 0.... Registrada: 21/08/2002.....
 Empresa Executora....: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....
 Contratante(s).....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR.
 Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....: 925,01 M2..... Área Existente:.....
 Área Ampliada.....: Área de Reforma:.....
 Dados Complementares: 1,00 PAV
 Local da Obra.....: RUA SANTOS DUMONT C/ PERCY SCHREINER, S/N CENTRO L.
 CHÁCARA 1-A.....
 Município/Estado....: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR.....
 Data de Início.....: 21/08/2002..... Data de Conclusão: 12/12/2005.....
 Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv..: EXECUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO
 SUDOESTE-PR, COM ÁREA DE 925,01M2.....
 Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Carteira Profissional: PR-33572/D
Acervo Técnico Nº.: **763/2011**

RNP Nº.: 1704042089
Protocolo Nº.: **2011/00022621**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2011/00022621.

Emitida via Internet em 11/07/2018 09:43:29 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Avenida Brasil, nº 550, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Inscrito no CNPJ sob nº 75.927.852/0001-55, **ATESTA** que a empresa **ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Ramalho Piva, 248, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.739/0001-09, construiu o **Posto de Saúde Municipal**, o qual foi executado no período de 19/08/2002 a 07/03/2005, edificado na Rua Santos Dumont esquina com a Rua Percy Schreiner, centro, nesta cidade.

O posto de saúde tem paredes em alvenaria de tijolos de barro, forro de laje em concreto, cobertura com telhas de fibrocimento, piso cerâmico, aberturas externas metálicas envidraçadas e internas em madeira chapeada e demais detalhes conforme especificações em projetos, planilhas e memoriais descritivos.

O posto de saúde tem área construída total de 925,01 m², tendo como engenheiro responsável o Sr. **FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - CREA-PR 33.572/D**, conforme ART Nº 1703357210240-0.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 20 DE DEZEMBRO DE 2010.

PEZZINI

MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil
Crea-Pr 25.846/D

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Centro com o original

20 12 10

Comissão de Licitações



SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIÃO
Av. Brasil, 735 - Centro - CEP 85.710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-1287

Reconheço a firma por Semelhança de **MAURICIO MACHADO DE SOUZA**, *06017525980 Doc/le Santo Antônio do Sudoeste-PR, 20 de dezembro de 2010
Em Teste da Verdade

Dienece Tavares - Escrevente
Emolumento: R\$2,28 (VRC 21,71) Selo Funarpen R\$50,35

G E

**COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 02.405.739/0001-09


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ANEXO 04

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	ENGENHEIRO	33572/D	11/12/2007	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.


FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPELRG. N.º 4.424.418-7
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro - EscopoFLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 33572/D

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **166769/2019**

Validade: 17/01/2020

Nome Civil: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira - CREA-PR Nº :PR-33572/D

Registro Nacional : 1704042089

Registrado(a) desde : 04/03/1999

Filiação : LAURINDO FLAVIO SCOPEL
EVANY TEREZINHA SCOPEL

Data de Nascimento : 18/12/1970

Carteira de Identidade : 44244187

Naturalidade : SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

CPF : 71758895934

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 05/02/1998

Diplomação : 05/02/1998

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 435312/2019.

Emitida via Internet em 18/12/2019 14:46:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten initials



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 166770/2019

Validade: 17/01/2020

Razão Social: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ: 02405739000109

Num. Registro: 39308

Registrada desde : 15/04/2002

Capital Social: R\$ 185.000,00

Endereço: AV. RAMALHO PIVA, 260 ENTRE RIOS

Município/Estado: SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE-PR

CEP: 85710000

Objetivo Social:

Comércio de materiais de construção, Fábrica de artefatos de cimento para construção, Prestação de serviços de pavimentação, de engenharia civil e elaboração de projetos de construção civil, Construção de edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive ampliações e reformas, Construção e reforma de obras viárias, Construção e reforma de obras de urbanismo e paisagismo, Construção de redes de água e esgoto, Serviços de terraplenagem, Execução de serviços de pintura em edificações em geral, e Construção de outras obras de engenharia.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Possui débitos de anuidade parcelado.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 09/03/2005 a 01/07/2012.

A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 14/07/2015 a 01/08/2016.

A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 01/08/2018 a 09/09/2018.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Carteira: PR-33572/D Data de Expedição: 04/03/1999

Desde: 15/04/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/03/2005

Desde: 02/07/2012 Carga Horária: 4: H/D Até: 14/07/2015

Desde: 02/08/2016 Carga Horária: 20: H/S Até: 01/08/2018

Desde: 10/09/2018 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 435314/2019, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/12/2019 14:46:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

O signatário do presente, o senhor FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, representante legalmente constituído da proponente ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

RG. N.º 4.424.418-7

ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 338720

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA – ANEXO 03**

ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF N° 02.405.739/0001-09, situada na Avenida Ramalho Piva, N° 248, bairro Entre Rios, cidade de Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representada por FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL, engenheiro civil, sócio gerente, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 11/2019 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS n° 11/2019.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CPF. N.º 717.588.959-34

RG. N.º 4.424.418-7

ABS - Com. de Materiais de

Construção LTDA.

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Sócio - Gerente

FLÁVIO CESAR S. SCOPEL

Engenheiro Civil

CREA/PR 33572/D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.405.739/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/1998
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (Não dispensada *)
41.20-4-00 - Construção de edifícios (Não dispensada *)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não dispensada *)
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Não dispensada *)
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (Não dispensada *)
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RAMALHO PIVA

NÚMERO
260

COMPLEMENTO

CEP
85.710-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTRE RIOS

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2019 às 14:04:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

g e



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:57 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2020. ✓

Código de controle da certidão: **E967.506A.FC1B.807B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

418

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021201780-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.405.739/0001-09**
Nome: **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/04/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Município de Santo Antonio do Sudoeste


**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

**Positiva com efeito de negativa
Nº 4038 / 2019**

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 16/01/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 17 de Dezembro de 2019

REQUERENTE: O MESMO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QETMC44MXBSX**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	02.405.739/0001-09	9061958640	8869

ENDEREÇO

AVENIDA RAMALHO PIVA, 248 - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

LAIS DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVA

20 / 12 / 19

Comissão de Licitações

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.405.739/0001-09**Razão Social:** ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**Endereço:** AV RAMALHO PIVA 260 / ENTRE RIOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE /
PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/12/2019 a 05/01/2020 ✓**Certificação Número:** 2019120702131815555950

Informação obtida em 16/12/2019 15:46:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.405.739/0001-09

Certidão nº: 192250473/2019

Expedição: 16/12/2019, às 15:50:54

Validade: 12/06/2020/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.405.739/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

422

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
ALFREDA BOGESKI
JURAMENTADO
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA e CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ 02.405.739/0001-09, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 17 de Dezembro de 2019

Carlos Salvadori
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original
20/12/19
[Signature]
Comissão de Licitações

[Handwritten marks: 'g', 'E', and a circled 'S']

Firma: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Insc. Est: 9061948640 CNPJ: 02.405.739/0001-09
Folha: 1 Livro: 00006

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00026 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00026 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA RAMALHO PIVA Sala Nr. 260
Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 02.405.739/0001-09
Insc. Est: 9061948640 Insc. Mun: 8869
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 02/03/1998 NIRE: 41203675031
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Janeiro de 2018

[Handwritten Signature]

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Socio Administrador

CPF: 717.588.959-34
RG: 4424418-7 SSP/PR

[Handwritten Signature]

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PR02390405
CPF: 33220980953
RG: 2047583/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20 / 12 / 19
[Handwritten Signature]

Comissão de Licitações



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Termo de Autenticação 19/036455-6
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

05/06/2019

[Handwritten Signature]
CAMILA DEFANTE
USUÁRIO DO SIARCO

[Large Handwritten Signature]

421

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2018


ATIVO		[Anual]
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	514.503,40	288.472,04
DISPONIBILIDADES	201.002,40	107.178,15
BENS NUMERARIOS	200.722,40	106.898,15
CAIXA	115.722,40	106.898,15
CREDITOS DE SOCIOS A INTEGRALIZAR NO CAPITAL	85.000,00	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	280,00	280,00
ACOES E OUTROS INVESTIMENTOS	280,00	280,00
VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.	298.067,75	161.471,04
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	293.744,11	157.147,40
DUPLICATAS A RECEBER	20.256,00	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	273.488,11	157.147,40
OUTRAS CREDITOS	4.323,64	4.323,64
FATURA S/ CONTRATOS RECEBER	4.323,64	4.323,64
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS	8.200,05	8.200,05
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.200,05	8.200,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.516,47	6.516,47
I. RENDA A COMPENSAR	1.472,27	1.472,27
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	211,31	211,31
ESTOQUES	7.233,20	11.622,80
EXISTENCIAS INVENTARIAS NA INDUST	7.233,20	11.622,80
ESTOQUE DE MERCADORIAS	7.233,20	11.622,80
ATIVO PERMANENTE	75.000,00	75.000,00
IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	75.000,00	75.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	45.000,00
VEICULOS	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO ATIVO	589.503,40DB	363.472,04DB


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****589.503,40, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2019


 FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
 Socio Administrador
 CPF: 717.588.959-34
 RG: 4424418-7/SSP/PR


 IVO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PR02390405
 CPF: 33220980953
 RG: 2047583/PR



Comissão de Licitação
 Confere com o original
 20/12/19






*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

PASSIVO	[Anual]	
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	25.291,94	13.770,58
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT	21.383,96	8.836,52
FORNECEDORES	4.124,11	3.296,89
FORNECEDORES DIVERSOS	4.124,11	3.296,89
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	3.894,69	1.871,01
I.N.S.S. A RECOLHER	2.890,79	728,01
FGTS A RECOLHER	1.003,90	1.143,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.365,16	3.668,62
SIMPLES A RECOLHER	13.365,16	3.668,62
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	3.907,98	4.934,06
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	3.907,98	4.934,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.360,80	2.401,20
SALARIO FAMILIA A PAGAR		31,07
PRO-LABORE A PAGAR	2.547,18	2.501,79
PASSIVO EXIGIVEL		500,14
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.		500,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		500,14
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		500,14
PATRIMONIO LIQUIDO	564.211,46	349.201,32
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	185.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	185.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	185.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	379.211,46	249.201,32
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	379.211,46	249.201,32
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	220.200,40	90.190,26
PREJUIZOS ACUMULADOS	159.011,06	159.011,06
TOTAL DO PASSIVO	589.503,40CR	363.472,04CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****589.503,40, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2019



FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Socio Administrador

CPF: 717.588.959-34

RG. 4424418-7/SSP/PR



IVO EDGAR VIEIRA

Contador

PR02390405


CPF: 33220980953

RG. 2047583/PR



Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confere com o original

20/12/19


 Comissão de Licitação





Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	[Anual] 31/12/2017
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RENDAS DE BENS E SERVICOS	266.524,47	199.140,37
VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	144.320,51	87.977,02
VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	82.862,01	87.977,02
VENDAS DE MERCADORIAS	61.458,50	
PRESTACAO DE SERVICOS	122.203,96	105.181,35
PRESTACAO DE SERVICOS	122.203,96	105.181,35
RECEITAS DA CONSTRUCAO CIVIL		5.982,00
RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVICOS		5.982,00
(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS	(14.162,62)	(9.415,42)
IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC	(14.162,62)	(9.415,42)
IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	(14.162,62)	(9.415,42)
Receita Liquida	252.361,85CR	189.724,95CR
Lucro Bruto	252.361,85CR	189.724,95CR
CUSTOS COMERCIAIS	(51.070,59)	(64.161,99)
CMV	(51.070,59)	(64.161,99)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(51.070,59)	(64.161,99)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	(3.682,41)	
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	(47.388,18)	(64.161,99)
DESPESA OPERACIONAIS	(71.281,12)	(68.950,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.636,27)	(64.287,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(65.029,67)	(58.797,19)
F.G.T.S.	(2.180,80)	(2.498,64)
SALARIOS E ORDENADOS	(24.240,01)	(28.818,00)
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)	(34.344,00)	(24.362,00)
FERIAS + 1/3 S/ FERIAS	(2.133,36)	
13.SALARIO	(2.020,00)	(2.415,00)
CONSERVACAO DE BENS	(111,50)	(703,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.606,60)	(5.490,65)
AGUA E LUZ	(5.606,60)	(5.490,65)
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	(644,85)	(4.662,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		(102,55)
RESULTADOS S/APOLICES		(102,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(644,85)	(4.560,34)
ENCARGOS FINANCEIROS	(644,85)	(4.560,34)
Resultado Oper.Antes Provisoes	130.010,14CR	56.612,23CR
Resultado Antes Prov.IRI	130.010,14CR	56.612,23CR
Lucro do Exercício	130.010,14CR	56.612,23CR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confere com o original

20/12/19

Comissão de Licitações

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2019


 FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Socio Administrador

CPF: 717 588 959-34
 RG: 4424418-7/SSP/PR


 IVO EDGAR VIEIRA

Contador

PR02390405
 CPF: 33220980953
 RG: 2047583/PR





NOTAS EXPLICATIVAS.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 02.405.739/0001-09
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2017.

CONTESTO OPERACIONAL

ABS-Comércio de Materiais de Construção Ltda, pessoa jurídica de direito privado, sita na Av. Ramalho Piva nº 260, Bairro Entre Rios, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná, inscrita CNPJ sob nº 02.405.739/0001-09, constituída na data de 02/03/1998, tem como atividade o ramo de : Comércio de Materiais de Construção em Geral e Industria da Construção Civil, Fabrica de Artefatos de Cimento.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31/12/2016 e 31/12/2017 (comparativamente), e esta em obdiência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei 1.406/2002, e demais legislação aplicável os procedimentos técnicos orientações e interpretações emitidas pelo Comite de Promunciamiento Contábil (CPC), pelas normas brasileira de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

ATIVO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas do Ativo e Passivo foram realizadas com base no que determina o Procedimento Técnico (PME) Pequenas e Médias Empresas.

ESTOQUES

Os estoques são avaliados no recebimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para a venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis.

Estoque em 31/12/2017R\$ 11.622,80

CAPITAL SOCIAL

O capital social esta representado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2017


FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL


Socio Administrador

CPF: 717.588.959-34
RG. 4424418-7/SSP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20/12/19

Comissão de Licitações



IVO EDGAR VIEIRA

Contador

PR02390405

CPF: 33220980953

RG. 2047583/PR



Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2018

IVO EDGAR VIEIRA
CRC nº 023904/PR

Santo Antonio do Sudoeste-Pr

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e representante legal da empresa ABS-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.739/0001-09, que as informações relativas ao período base 01/01/2018 a 31/12/2018, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis obrigatórias, acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização Federal, Estadual, Municipal, Trabalhistas e Previdenciárias são fidedignas.

Tambem declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2018.
- Que as informações registradas no sistema de geração e controle interno, denominado sistema em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de qual quer fatos ocorridos no período base que possa afetar as demonstrações contábeis ou que afetem até a data desta carta ou, ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de Leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente.



ABS-Com. de Materiais de Const. Ltda
Flávio Cesar Schreiner Scopel

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20 12 19

Comissão de Licitações



Firma: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Insc. Est: 9061948640 CNPJ: 02.405.739/0001-09
Folha: 26 Livro: 00006
Período: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00026 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00026 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA RAMALHO PIVA Nr. 260
SALA
Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 02.405.739/0001-09
Insc. Est: 9061948640 Insc. Mun: 8869
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 02/03/1998 NIRE: 41203675031
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2018

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Socio Administrador

CPF: 717.588.959-34
RG: 4424418-7 SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PR02390405
CPF: 33220980953
RG: 2047583/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

20 11 2 119

Comissão de Licitações

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Ref.: Licitação nº 11/2019 - Tomada de Preços - Processo nº 913/2019


Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2018.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Solvência Geral		
SG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC (+) ELP}}$	SG= $\frac{589.503,40}{25.291,94}$	23,31

Santo Antonio do Sudoeste - Pr., 18 de Dezembro de 2019.


 ABS-Com. de Mat. de Construção Ltda
 Flávio Cesar Schreiner Scopel
 RG nº 4424418-7/PR


 IVO EDGAR VIEIRA
 RG Nº 2.047.583/SSPPR
 CRC/PR nº 023904

IVO EDGAR VIEIRA
 Rua Jesuino T. de Andrade
 Santo Antônio do Sudoeste - Paraná
 Téc. Cont. CRC 23.984-PR
 CPF 332.209.809-53

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confere com o original

20/12/19


 Comissão de Licitações








COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

432

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 05

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, sob nº 11/2019, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.

TABELIONATO DE NOTAS
Município e Comarca de Santo Antonio do Sudoeste-PR
Ricardo Levi Jales de Brito - Tabelião
Selo N° hhPbn.CQuyV.pcrYw, Controle: uMAvq-JLttP
Consulte o selo em http://funapen.com.br

Av. Brasil, 1477 - Centro - CEP: 85710-000
Fone: (46) 3563-2247
cartoriojales.sas@gmail.com

Reconheço a firma por Semelhança de FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL Dou
Santo Antônio do Sudoeste-PR, 20 de dezembro de 2019
Em Teste da Verdade.

Dienece Tavares - Tabelião Substituto
Emolumentos: R\$4,19 (VRC 21.73); Selo Funapen: R\$0,80.
Junrejus: R\$1,05; Fedep: R\$0,21



COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
RICARDO LEVI JALES DE BRITO
CREJ MF N° 008.836.824-08
OFICIAL TABELIÃO TITULAR
DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL


FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

RG. N.º 4.424.418-7

ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 33572/D

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
ANEXO 06**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE – PR**

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 011/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.405.739/0001-09, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 11/2019 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.


FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

RG. N.º 4.404.418-7
ABS. Com. de Mat. de Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Estado - Paraná
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 335720



Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



TERMO DE RENÚNCIA - ANEXO 07

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 11/2019, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.


FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

RG. N.º 4.424.418-7
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 33572/D





405

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019
INVÓLUCRO "B" - PROPOSTA DE PREÇO
DATA DE ABERTURA: 24/12/2019, as 09:00 HORAS
ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09
ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA Nº 248 BAIRRO ENTRE RIOS
FONE: (46) 3563-3295
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 24.12.2019

Horário: 08.42

Comissão de Licitações

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste- PR

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08**

ABS – Comercio de Materiais de Construção LTDA, CNPJ/MF N°
02.405.739/0001-09, sediada Avenida Ramalho, N° 248, bairro Entre Rios,
Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP 85.710-000, fone (46) 3563-3295.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 24 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 011/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK.**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias,
nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima
epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do
objeto é de R\$ 297.364,84 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS
E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados
da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias,
a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela
Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos
os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais
como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes,
mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa
incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as
especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade
igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos
e execução constantes no edital TP n° 011/2019 PMSAS.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

RG. N.º 4.424.418-7
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 335720

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR

43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: ABS - Comercio de Materias de Construção Ltda.

PROJETO: Ampliação Escola Guilherme Bick

MUNICÍPIO: Santo Antonio do Sudoeste - PR

LOCAL: Bairro Parque das Embauvas - Lote Nº 7 e 8 - Quadra Nº 197.

ÁREA TOTAL: 250,00 m²

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
Ampliação Escola Guilherme Bick							
1							R\$ 297 364,84
1.1			Ampliação Escola Guilherme Bick				R\$ 297 364,84
1.1.1	SINAPI	73859/2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1 480,00
1.1.1	SINAPI	74077/2	Capina e limpeza manual de terreno	m ²	250,00	R\$ 1,32	R\$ 330,00
1.1.1	SINAPI		Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalçadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m ²	250,00	R\$ 4,60	R\$ 1 150,00
1.2			INFRA ESTRUTURA				
1.2.1		AUX 0643	Desmonte e transporte manual de terra - exec.	m ³	15,00	R\$ 51,60	R\$ 774,00
1.2.2		AUX 0659	Estaca a tirado (broca) d=20 cm c/ concreto FCK= 15 Mpa + 20 Kg CA-50/m ³	m	44,00	R\$ 55,86	R\$ 2 457,84
1.2.3		AUX 2030	Concreto armado para fundações, concreto 25 Mpa lançado e adensado, incluindo formas reap. 2x - fornec. e exec.	m ³	5,98	R\$ 1 382,09	R\$ 8 264,90
1.2.4	SINAPI	55835	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	17,50	R\$ 60,76	R\$ 1 063,30
1.2.5		AUX 1026	Impermeabilização viga baldrame 1/2 vez c/ asfalto modificado 2 demãos.	m	95,20	R\$ 4,92	R\$ 468,38
1.3			ALVENARIA				
1.3.1		AUX 0689	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), incluso aditivo impermeabilizante	m ²	285,60	R\$ 65,21	R\$ 18 623,98
1.3.2	SINAPI	93187	Veriga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão AF_03/2016.	m	50,00	R\$ 47,82	R\$ 2 391,00
1.4			SUPRA ESTRUTURA				
1.4.1		AUX 2031	Concreto armado 25 Mpa prep. Mec. c/ forma chap. Resinada 12 mm, incl. lang. E vibr. - fornec. e exec.	m ³	8,18	R\$ 2 057,28	R\$ 16 828,55
1.5			COBERTURA E LAJE				
1.5.1	SINAPI	74141/1	Laje pré-mold. Beta 11 P/1kn/m ² vãos de 4,40 m/incl. Vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20 Mpa escoramento material e mão de obra	m ²	307,28	R\$ 87,51	R\$ 26 890,07
1.5.2	SINAPI	92549	Fabricação e instalação de tesoura Intertra em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. AF_12/2015	UN	11,00	R\$ 1 083,69	R\$ 11 920,59
1.5.3	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_12/2015	m ²	307,28	R\$ 10,97	R\$ 3 370,86

1.5.4	SINAPI	94448	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_06/2016.	m ²	307,28	R\$	37,31	R\$	11.464,62
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	7.105,93
1.6.1	SINAPI	91844	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	200,00	R\$	4,87	R\$	974,00
1.6.2	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível corrugado isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	200,00	R\$	3,06	R\$	612,00
1.6.3	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível corrugado isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	200,00	R\$	4,36	R\$	872,00
1.6.4	SINAPI	91932	Cabo de cobre flexível corrugado isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	100,00	R\$	8,53	R\$	853,00
1.6.5	SINAPI	92865	Caixa octogonal 4"x4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	22,00	R\$	6,93	R\$	152,46
1.6.6	SINAPI	91943	Caixa retangular 4"x4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	30,00	R\$	15,01	R\$	450,30
1.6.7	SINAPI	74131/1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, fornecimento e instalação.	UN	1,00	R\$	30,13	R\$	30,13
1.6.8	SINAPI	74130/1	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A 30A 240V, fornecimento e instalação.	UN	10,00	R\$	12,27	R\$	122,70
1.6.9	SINAPI	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10A / 250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	16,59	R\$	99,54
1.6.10	SINAPI	91992	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	25,00	R\$	32,02	R\$	800,50
1.6.11		AUX 2158	Luminária de embutir para fluorescente tubular 32W - completa, com lâmpada e reator - fornecimento e instalação.	UN	18,00	R\$	118,85	R\$	2.139,30
1.7			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS					R\$	10.766,63
1.7.1	SINAPI	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenária. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	114,60	R\$	573,00
1.7.2	SINAPI	91793	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. AF_10/2015	m	100,00	R\$	70,63	R\$	7.063,00
1.7.3		AUX 3083	Caixa de gordura em concreto 60x60x100 cm, c/fundo, tampa e placa em CA - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$	793,96	R\$	793,96
1.7.4	SINAPI	90371	Registro de esfera, PVC, rosçável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF_03/2015	UN	3,00	R\$	13,86	R\$	41,58
1.7.5	SINAPI	95463	Fossa séptica em alvenária de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	UN	1,00	R\$	1.426,46	R\$	1.426,46
1.7.6		AUX 1215	Sumidouro em alvenária Ø1,5 m H=2,00 m, tampa em concreto armado, incluindo escavação	UN	1,00	R\$	855,87	R\$	855,87

1.7.7	SINAPI	89709	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014.	UN	4,00	R\$	3,19	R\$	12,76
1.8			REVESTIMENTOS					R\$	95 625,23
1.8.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 litros. AF_06/2014	m²	571,20	R\$	3,19	R\$	1 822,13
1.8.2	SINAPI	87885	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. AF_06/2014	m²	307,28	R\$	7,11	R\$	2 184,76
1.8.3	SINAPI	94224	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). AF_06/2016	m	878,48	R\$	19,43	R\$	17 068,87
1.8.4	SINAPI	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. AF_06/2014	m²	571,20	R\$	9,60	R\$	5 483,52
1.8.5	SINAPI	94107	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	250,00	R\$	167,91	R\$	41 977,50
1.8.6	SINAPI	94438	(Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), em betoneira 400 litros, espessura de 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. AF_11/2014	m²	250,00	R\$	36,30	R\$	9 075,00
1.8.7	SINAPI	87251	Revestimento cerâmico para piso com placas tipos grês de dimensões 45 x 45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014	m²	250,00	R\$	52,18	R\$	13 045,00
1.8.8	SINAPI	89170	(Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20 x 20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casa) e edificações públicas padrão. AF_11/2014.	m²	108,60	R\$	45,75	R\$	4 968,45
1.9			ESQUADRIAS					R\$	55 823,92
1.9.1	SINAPI	91327	Kit de porta de madeira para verriz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_08/2015	UN	4,00	R\$	642,35	R\$	2 569,40
1.9.2	SINAPI	94564	Janela de aço basculante, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), sem vidros, padronizada. AF_07/2016	m²	48,40	R\$	962,88	R\$	46 603,39
1.9.3	SINAPI	72117	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm.	m²	48,40	R\$	137,42	R\$	6 651,13
1.10			PINTURA					R\$	12 557,08
1.10.1	SINAPI	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	16,80	R\$	15,55	R\$	261,24
1.10.2	SINAPI	73924/3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	76,80	R\$	26,70	R\$	2 050,56
1.10.3	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m²	571,20	R\$	11,68	R\$	6 671,62
1.10.4	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m²	307,28	R\$	11,63	R\$	3 573,67

1.11.1	AUX 1760	Coifa em aço escovado G-220 AISI 304 LIGA 18,8, tipo parde, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: larg.=1700 x prof.= 1300 x alt.= 450 mm.	UN	2,00	R\$	4 288,98	R\$	8 577,96
1.12	SINAPI	LIMPEZA GERAL					R\$	910,00
1.12.1	9537	Limpeza final da obra	m²	250,00	R\$	3,64	R\$	910,00
TOTAL GERAL							R\$	297 364,84
DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.								
FONTE: SINAPI.								

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 24 de dezembro de 2019.



ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR - 33572/D

ABS - Com. de Materiais de

Construção LTDA.

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR - 33572/D

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Engenheiro Civil

CREA PR 33572/D



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA GUILHERME BLICK
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE
 LOCAL: BAIRRO PARQUE DAS EMBAUVAS - LOTE N° 7 E 8 - QUADRA N° 197.
 ÁREA: 250,00 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			TOTAL		COEF. INF.L.(%)
		30	60	90	SERVIÇO ACUMULADO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.480,00			1.480,00	1.480,00	0,50%
		% 100,00%			0,50%		
1.2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 13.028,42			13.028,42	14.508,42	4,88%
		% 100,00%			4,88%		
1.3	ALVENARIA	R\$ 6.304,49	14.710,48		21.014,98	35.523,40	11,95%
		% 30,00%	70,00%		7,07%	11,95%	
1.4	SUPRA ESTRUTURA	R\$	16.828,55		16.828,55	52.351,95	17,61%
		%	100,00%		5,66%	17,61%	
1.5	COBERTURA E LAJE	R\$	53.646,14		53.646,14	105.998,09	35,65%
		%	100,00%		18,04%	35,65%	
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.131,78	2.131,78	2.842,37	7.105,93	113.104,02	38,04%
		% 30,00%	30,00%	40,00%	2,39%	38,04%	
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 3.229,99	3.229,99	4.306,65	10.766,63	123.870,65	41,66%
		% 30,00%	30,00%	40,00%	3,62%	41,66%	
1.8	REVESTIMENTOS	R\$	66.937,66	28.687,57	95.625,23	219.495,88	73,81%
		%	70,00%	30,00%	32,16%	73,81%	
1.9	ESQUADRIAS	R\$		55.823,92	55.823,92	275.319,80	92,59%
		%		100,00%	18,77%	92,59%	
1.10	PINTURA	R\$		12.557,08	12.557,08	287.876,88	96,81%
		%		100,00%	4,22%	96,81%	
1.11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$		8.577,96	8.577,96	296.454,84	99,69%
		%		100,00%	2,88%	99,69%	
1.12	LIMPEZA GERAL	R\$		910,00	910,00	297.364,84	100,00%
		%		100,00%	0,31%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS		R\$ 26.174,68	157.484,60	113.705,55			
		% 8,80	52,96	38,24			
TOTAL ACUMULADO		R\$ 26.174,68	183.659,28	297.364,84	297.364,84	297.364,84	100%
		% 8,80	61,76	100,00			


DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.

SANTO ANTONIO DO SUDESTE-PR, 24 DE DEZEMBRO DE 2019.


 ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 FLAVIO CESAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PR - 33572/D


 ABS - Com. de Materiais de
 Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 FLAVIO CESAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PR - 33572/D

FLAVIO CESAR S. SCOPEL
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 33572/D



PLANO ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

INVÓLUCRO "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PLANO ENGENHARIA LTDA – EPP

CNPJ: 21.602.725/0001-20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em 23/12/19

Horário: 

Comissão de Licitações

PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 21.602.725/0001-20

Rua Belem, 2525 - Centro - CEP 85770-000 - REALEZA - PR

Fone (46) 9918-5271 / (46) 9900-2888

e-mail: administrativo@planoeng.eng.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

INVÓLUCRO “B”

PROPOSTA DE PREÇOS

PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.602.725/0001-20

ÍNDICE

Carta Proposta 01

Planilhas de Serviços 02 a 06

Cronograma Físico Financeiro 07



*
E

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

445

PLANO ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ Nº 21.602.725/0001-20
Rua Barão do Rio Branco, 4350 – Jardim Marchese, Realeza/PR
(46) 3543-3758

Realeza, 24 de Dezembro de 2019

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R\$279.978,88 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto da licitação é de **90 (noventa)** dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta)** dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta à qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Plano Engenharia Ltda



Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90



Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG 7.213.209-2

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blick
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VENDEL

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART N°:

REG. CREA: 83610/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	0,44	0,86	1,30	537,50	862,50	1.400,00
	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	250,00	1,71	2,59	4,30	110,00	215,00	325,00
2		INFRA ESTRUTURA								
	AUX 0643	DESMONTE E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - EXEC.	M3	15,00	16,26	32,40	48,66	6.676,91	5.324,73	12.001,64
	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	44,00	22,40	29,09	51,49	243,90	486,00	729,90
	AUX 2030	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES, CONCRETO 25MPA LANÇADO E ADENSADO, INCLUINDO FORMAS REAP. 2X - FORNEC. E EXEC.	M3	5,98	822,76	441,48	1.264,24	985,60	1.279,96	2.265,56
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	17,50	18,98	37,81	56,79	4.920,10	2.640,05	7.560,16
	AUX 1026	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1/2 VEZ C/ ASFALTO MODIFICADO 2 DEMÃOS	M	95,20	2,05	2,70	4,75	332,15	661,68	993,83
3		ALVENARIA								
	AUX 0689	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	285,60	27,02	32,53	59,55	195,16	257,04	452,20
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,00	30,25	13,84	44,09	9.229,41	9.982,57	19.211,98
4		SUPRA ESTRUTURA								
	AUX 2031	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	8,18	1.217,20	661,59	1.878,79	7.716,91	9.290,57	17.007,48
5		COBERTURA E LAJE								
	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	307,28	62,14	17,73	79,87	1.512,50	692,00	2.204,50
	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00	548,56	441,75	990,31	9.956,70	5.411,81	15.368,51
								34.906,19	14.105,30	49.011,49
								19.094,38	5.448,07	24.542,45
								6.034,16	4.859,25	10.893,41

Plano Engenharia Ltda

Carlos Eduardo Vendei

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendei
19. CIVIL CREA-PR 83610/E
RG 7.213.209-2

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realiza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.br

446

02/107
PLANO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PR/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VENDEL

PROTÓCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART N°:

REG. CREA: 83610/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	307,28	7,46	2,62	10,08	2.292,31	805,07	3.097,38
	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	307,28	24,36	9,74	34,10	7.485,34	2.992,91	10.478,25
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.407,53	2.338,16	6.745,69
	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,19	2,37	4,56	438,00	474,00	912,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,10	0,81	2,91	420,00	162,00	582,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,01	1,09	4,10	602,00	218,00	820,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,92	2,10	8,02	592,00	210,00	802,00
	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	3,52	3,90	7,42	77,44	85,80	163,24
	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	6,66	7,83	14,49	199,80	234,90	434,70
	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	24,37	27,29	51,66	24,37	27,29	51,66
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	11,68	1,93	13,61	116,80	19,30	136,10
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	11,11	8,05	19,16	66,66	48,30	114,96
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	14,72	15,45	30,17	368,00	386,25	754,25
	AUX 2158	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA, COM LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	83,47	26,24	109,71	1.502,46	472,32	1.974,78

03/107
PLANO

447

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Venede
Eng. Civil CREA-PR 83610/L
RG 7.213.209-2

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realeza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.eng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Venede

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

PÁGINA: 3 DE 5



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARAMÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blick

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VENDEL

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART Nº:

REG. CREA: 83610/D



PARAMÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
7		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						5.431,96	4.555,13	9.987,09
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	43,87	65,46	109,33	219,35	327,30	546,65
	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00	35,11	29,54	64,65	3.511,00	2.954,00	6.465,00
	aux 3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO 60X60X100CM, C/ FUNDO, TAMPA E PLACA EM CA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	392,89	355,23	748,12	392,89	355,23	748,12
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	15,38	5,32	20,70	46,14	15,96	62,10
	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	796,23	528,61	1.324,84	796,23	528,61	1.324,84
	AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00	437,99	366,59	804,58	437,99	366,59	804,58
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,09	1,86	8,95	28,36	7,44	35,80
8		REVESTIMENTOS						51.576,08	35.820,07	87.396,15
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	571,20	1,60	1,35	2,95	913,92	771,12	1.685,04
	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	307,28	5,85	0,71	6,56	1.797,59	218,17	2.015,76
	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	878,48	6,88	10,87	17,75	6.043,94	9.549,08	15.593,02

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realiza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendei
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG 7.213.209-2

04/10/17
PLANO

448

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

PÁGINA: 4 DE 5



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PROPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blicke
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAZ LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VENDEL



PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 83610/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,20	4,33	4,47	8,80	2.473,30	2.553,26	5.026,56
	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M3	250,00	84,79	68,41	153,20	21.197,50	17.102,50	38.300,00
	94438	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	250,00	21,50	11,70	33,20	5.375,00	2.925,00	8.300,00
	87251	ESQUADRIAS	M2	250,00	42,48	5,20	47,68	10.620,00	1.300,00	11.920,00
	89170	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	426,61	165,14	591,75	1.706,44	660,56	2.367,00
	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	48,40	828,60	49,86	878,46	40.104,24	2.413,22	42.517,46
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	48,40	115,06	10,74	125,80	5.568,90	519,82	6.088,72
10	73739/1	PINTURA	M2	16,80	7,40	8,22	15,62	7.267,33	4.279,92	11.547,25
	73924/3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	76,80	11,68	12,98	24,66	124,32	138,10	262,42
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	571,20	7,11	3,58	10,69	897,02	996,86	1.893,89
								4.061,23	2.044,90	6.106,13
								47.379,58	3.593,60	50.973,18

05104
PLANO

449

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng Civil CREA-PR 83610/D
RG 7.213.209-2

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realeza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.eng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Bliick
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
 DATA: 24/12/2019

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAZ LOTES 7 E 8 QU
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
 LEVANTAMENTO Nº: 05
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VENDEL

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART Nº:

REG. CREA: 83610/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	307,28	7,11	3,58	10,69	2.184,76	1.100,06	3.284,82
	AUX 1760	INSTALAÇÕES ESPECIAIS COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=1700 X PROF=1300 X ALT=450 MM	UN	2,00	3.886,26	36,53	3.922,79	7.772,52	73,06	7.845,58
12	9537	LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	0,91	2,51	3,42	227,50	627,50	855,00
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO										272.343,56

06/10/19
 PLANO

450

Camuel
 Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
 Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.eng.br

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO / R\$	BDI	20,5200% VALOR PLANILHA S/ BDI														
			% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR																				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	1.687,28	100,00%												1.687,28		1.400,00														
02	INFRA ESTRUTURA	0,00%	14.464,38	100,00%												14.464,38		12.001,64														
03	ALVENARIA	0,00%	6.945,28	30,00%	16.207,99	70,00%										23.154,28		19.211,98														
04	SUPRA ESTRUTURA	0,00%			18.522,13	100,00%										18.522,13		15.368,51														
05	COBERTURA E LAJE	0,00%	2.438,97	30,00%	59.068,65	100,00%										59.068,65		49.011,49														
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	3.610,93	30,00%	2.438,97	30,00%	3.251,96	40,00%								8.129,91		6.745,69														
07	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	0,00%	3.610,93	30,00%	3.610,93	30,00%	4.814,58	40,00%								12.036,44		9.987,09														
08	REVESTIMENTOS	0,00%			73.730,89	70,00%	31.598,95	30,00%								105.329,84		87.396,15														
09	ESQUADRIAS	0,00%					61.432,88	100,00%								61.432,88		50.973,18														
10	PINTURA	0,00%					13.916,75	100,00%								13.916,75		11.547,25														
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00%					9.455,49	100,00%								9.455,49		7.845,58														
12	LIMPEZA GERAL	0,00%					1.030,45	100,00%								1.030,45		855,00														
13		0,00%																														
14		0,00%																														
15		0,00%																														
16		0,00%																														
17		0,00%																														
18		0,00%																														
19		0,00%																														
20		0,00%																														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO																																
VALOR PROPOSTO			29.147,84	8,88%	173.579,56	52,88%	125.501,05	38,24%																								
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			24.863,11	8,88%	148.063,37	52,88%	107.052,40	38,24%																								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			24.863,11	8,88%	172.926,48	61,76%	279.978,88	100,00%																								
															328.228,46	0,00%									272.343,56							
															279.978,88	0,00%																



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Bli
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
 DATA: 24/12/19
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:



07 07
PLANO

451

Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG. 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Diretor Geral
 RG. 7.213.209-2

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese - CEP: 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ: 21.602.725/0001-20 - I.E.: 90683372-72
 Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: licitacao@planoeng.eng.br



TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

INVÓLUCRO "B" – PROPOSTA DE PREÇO

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.486.212/0001-99

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Município
de S

Em: 24

Horário:

Com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI 24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ
(46) 3543-4163 eng.borsatti@gmail.com

Realeza, 24 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R\$ 276.368,42 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**.

O prazo de execução do objeto da licitação é de **90 (noventa)** dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.


O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.


Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Atenciosamente.


BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99


DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D


Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

PROponente : BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.486.212/0001-99
Endereço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI NUMERO 2871
MUNICÍPIO: REALEZA PR
Objeto: AMPLIAÇÃO ESCOLA GUILHERME BLICK
Endereço da obra: RUA TEREZINA BAIRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE PR
DATA : 23 DE DEZEMBRO DE 2019

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									TOTAL
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	0,45	0,87	1,32	545,45	875,25	1.420,70	
	74071/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	250,00	1,74	2,63	4,36	433,82	657,07	1.090,89	
2		INFRA ESTRUTURA									TOTAL
	AUX 0643	DESMONTE E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - EXEC.	M3	15,00	16,50	32,88	49,38	247,50	493,18	740,69	
	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	44,00	22,73	29,52	52,25	1.000,17	1.298,88	2.299,04	
	AUX 2030	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES, CONCRETO 25MPA LANÇADO E ADENSADO, INCLUINDO FORMAS REP. 2X - FORNEC. E EXEC.	M3	5,98	834,92	448,00	1.282,92	4.992,82	2.679,07	7.671,88	
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	17,50	19,26	38,37	57,63	337,06	671,45	1.008,51	
	AUX 1026	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1/2 VEZ C/ ASFALTO MODIFICADO 2 DEMÃOS	M	95,20	2,08	2,74	4,82	198,04	260,84	458,88	
3		ALVENARIA									TOTAL
	AUX 0689	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	285,60	27,42	33,01	60,43	7.830,96	9.427,87	17.258,82	
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	50,00	30,70	14,04	44,74	1.534,85	702,23	2.237,08	
4		SUPRA ESTRUTURA									TOTAL
	AUX 2031	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	8,18	1.235,19	671,37	1.906,56	10.103,84	5.491,78	15.595,62	
5		COBERTURA E LAJE									TOTAL
	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORRAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	307,28	63,06	17,99	81,05	19.376,56	5.528,59	24.905,15	
								35.422,05	14.313,76	49.735,81	




Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00	556,67	448,28	1.004,95	6.123,34	4.931,06	11.054,40
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	307,28	7,57	2,66	10,23	2.326,19	816,97	3.143,16
94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	307,28	24,72	9,88	34,60	7.595,96	3.037,14	10.633,10
6									
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,22	2,41	4,63	444,47	481,00	925,48
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,13	0,82	2,95	426,21	164,39	590,60
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,05	1,11	4,16	610,90	221,22	832,12
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	6,01	2,13	8,14	600,75	213,10	813,85
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	3,57	3,96	7,53	78,58	87,07	165,65
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	6,76	7,95	14,70	202,75	238,37	441,12
74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	24,73	27,69	52,42	24,73	27,69	52,42
74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	10,00	11,85	1,96	13,81	118,53	19,59	138,11
91953	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	11,27	8,17	19,44	67,65	49,01	116,66
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	14,94	15,68	30,62	373,44	391,96	765,40
AUX 2158	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA, COM LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	84,70	26,63	111,33	1.524,66	479,30	2.003,96
7									
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS									
							5.512,24	4.672,46	10.184,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.L. ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR

CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL: 46 991388621

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	44,52	66,43	110,95	222,59	332,14	554,73	
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00	35,63	29,98	65,61	3.562,89	2.997,66	6.560,54	
aux 3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO 60X60X100CM, C/ FUNDO, TAMPA E PLACA EM CA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	398,70	360,48	759,18	398,70	360,48	759,18	
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	15,61	5,40	21,01	46,82	16,20	63,02	
95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	808,00	536,42	1.344,42	808,00	536,42	1.344,42	
AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVACÃO	UN	1,00	444,46	372,01	816,47	444,46	372,01	816,47	
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,19	1,89	9,08	28,78	7,55	36,33	
8	REVESTIMENTOS						52.338,29	36.349,44	88.687,73	
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	571,20	1,62	1,37	2,99	927,43	782,52	1.709,94	
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	307,28	5,94	0,72	6,66	1.824,15	221,39	2.045,55	
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	878,48	6,98	11,03	18,01	6.133,26	9.690,20	15.823,46	
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,20	4,39	4,54	8,93	2.509,85	2.591,00	5.100,84	
94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M3	250,00	86,04	69,42	155,46	21.510,77	17.355,25	38.866,01	
94438	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00	21,82	11,87	33,69	5.454,43	2.968,23	8.422,66	
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00	43,11	5,28	48,38	10.776,95	1.319,21	12.096,16	

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	108,60	29,48	13,09	42,57	3.201,45	1.421,64	4.623,10	
9		ESQUADRIAS						48.079,78	3.646,71	51.726,49	
	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERINIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	432,91	167,58	600,50	1.731,66	670,32	2.401,98	
	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	48,40	840,85	50,60	891,44	40.696,92	2.448,89	43.145,80	
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	48,40	116,76	10,90	127,66	5.651,20	527,50	6.178,70	
10		PINTURA						7.374,74	4.343,18	11.717,92	
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	16,80	7,51	8,34	15,85	126,16	140,14	266,29	
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	76,80	11,85	13,17	25,02	910,28	1.011,60	1.921,88	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	571,20	7,22	3,63	10,85	4.121,25	2.075,12	6.196,37	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	307,28	7,22	3,63	10,85	2.217,05	1.116,32	3.333,37	
11		INSTALAÇÕES ESPECIAIS						7.887,39	74,14	7.961,53	
	AUX 1760	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18,8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=1700 X PROF=1300 X ALT=450 MM	UN	2,00	3.943,69	37,07	3.980,76	7.887,39	74,14	7.961,53	
12		LIMPEZA GERAL						230,86	636,77	867,63	
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	0,92	2,55	3,47	230,86	636,77	867,64	
											TOTAL 276.368,42


REPRESENTANTE LEGAL

DOUGLAS S. BORSATTI


RG: 8.036.234-0 CPF: 072.939.649-51 CREA PR - 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99


REPRESENTANTE LEGAL

DOUGLAS S. BORSATTI

RG: 8.036.234-0 CPF: 072.939.649-51 CREA PR - 138226/D


Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

RL. ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR

CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DATA : 23 DE DEZEMBRO DE 2019

PROponente : BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ : 24.486.212/0001-99
 Endereço : RUA ANTONIO CIECHANOWSKI NUMERO 2871
 MUNICIPIO : REALEZA PR
 Objeto : AMPLIACAO ESCOLA GUILHERME BLICK
 ENDEREÇO DA OBRA: RUA TEREZINA BAIRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197
 MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE PR

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL: 46 991288621

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blick
 MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE PR
 EMPRESA: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

DATA: 06/12/19
 TIPO OBRA: AMPLIACAO
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUCAO 90 DIAS

ITEM	SERVICOS	INDICE	30		60		90		120		150		180		VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANTIA S/ BDI
			VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO		
01	SERVICOS PRELIMINARES	0,51%	1.687,28	100,00%										1.687,28	1.420,70	
02	INFRRA ESTRUTURURA	4,41%	14.464,38	100,00%										14.464,38	12.179,01	
03	ALVENARIA	7,05%	6.946,28	30,00%	16.207,99	70,00%								23.154,28	19.495,91	
04	SUPRA ESTRUTURURA	5,64%			18.522,13	100,00%								18.522,13	15.595,62	
05	COBERTURA E LAJE	18,00%			59.068,65	100,00%								59.068,65	49.735,81	
06	INSTALACOES ELÉTRICAS	2,48%	2.438,97	30,00%	2.438,97	30,00%	3.251,96	40,00%						8.129,91	6.845,37	
07	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	3,67%	3.610,93	30,00%	3.610,93	30,00%	4.814,58	40,00%						12.036,44	10.134,70	
08	REVESTIMENTOS	32,09%	18.172%		73.730,89	70,00%	61.432,88	100,00%						105.379,84	88.687,73	
09	ESQUADRIAS	18,17%					13.916,75	100,00%						61.432,88	51.176,49	
10	PINTURA	4,24%					9.455,49	100,00%						13.916,75	11.717,92	
11	INSTALACOES ESPECIAIS	2,88%					1.030,45	100,00%						9.455,49	7.961,53	
12	LIMPEZA GERAL	0,31%												1.030,45	867,63	
VALOR EM MONEDA DE TERMINAL COM BDI NO MERCADO MAXIMO			29.147,84	8,88%	173.579,56	52,88%	125.501,05	38,24%						328.228,46	276.368,42	
DESCONTO PROPOSTO 1 VALOR DAS PARCELAS			24.542,49	8,88%	146.154,02	52,88%	108.671,91	38,24%						276.368,42	276.368,42	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			24.542,49	8,88%	170.696,51	61,76%	276.368,42	100,00%						276.368,42	276.368,42	

Douglas S. Borsatti
 REPRESENTANTE LEGAL E TECNICO BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
 DOUGLAS S. BORSATTI
 RG: 8036234-0
 CPF: 072939649-51
 CREA PR : 138226/D

Douglas S. Borsatti
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138226/D

Douglas S. Borsatti
 BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ 24 486 212/0001 99

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

PROPOSTANTE: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.486.212/0001-99

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI NUMERO 2871

MUNICIPIO: REALEZA PR

OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA GUILHERME BLICK

ENDEREÇO DA OBRA: RUA TEREZINA BAIRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 8.291,05	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.210,95	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.763,68	1,00%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.317,07	0,80%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 18.976,83	6,50%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	L - IMPOSTOS	R\$ 22.149,77	6,65%					
6.1	PI/S		65,00%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 56.709,35						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 333.077,77						
BDI (%)			20,52%		OK			
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 276.368,42		

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 G: taxa de garantias;
 R: taxa de riscos;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

BORSATTI

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ 24 486 212/0001 99

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL DOUGLAS BORSATTI
 RG: 8036234-0 CPF: 072939649-51 CREA PR - 138226/D

Douglas S. Borsatti
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138226/D

R/ ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elios.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

400

**GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 PRANCHITA - PR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. ° 011/2019.
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

Município de Santo Antônio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 24/12/19

Morário: 08h 50m

Comissão de Licitações

Faquinello



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME,
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 PRANCHITA - PR
TEL: 46 - 3540 1069
CNPJ: 27.330.832/0001-22

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, 24 DE DEZEMBRO DE 2019

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 270.848,60 (DUZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME
CNPJ: 27.330.832/0001-22
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - TEL: 46 3540-1069
CEP 85730-000 PRANCHITA - PR

Gustavo

E

Faquinello



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 24 de Dezembro de 2019

Gustavo Henrique Faquinello

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO
 CREA PR-159988/D
 RG: 9.285.855-3
 SÓCIO PROPRIETÁRIO

Gustavo Henrique Faquinello
 Engenheiro Civil
 PR - 159988/D

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE
 FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro
 85730-000 - Pranchita/Pr

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME
 CNPJ: 27.330.832/0001-22
 RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - TEL: 46 3540-1069
 CEP 85730-000 PRANCHITA - PR

*

e



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 159988/D

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	0,44	0,86	1,30	110,00	215,00	325,00
	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	250,00	1,71	2,59	4,30	427,50	647,50	1.075,00
2		INFRA ESTRUTURA								
	AUX 0643	DESMONTE E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - EXEC.	M3	15,00	16,26	32,40	48,66	243,90	486,00	729,90
	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	44,00	22,40	29,09	51,49	985,60	1.279,96	2.265,56
	AUX 2030	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES, CONCRETO 25MPA LANÇADO E ADENSADO, INCLUINDO FORMAS REAP. 2X - FORNEC. E EXEC.	M3	5,98	822,76	441,48	1.264,24	4.920,10	2.640,05	7.560,16
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	17,50	18,98	37,81	56,79	332,15	661,68	993,83
	AUX 1026	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1/2 VEZ C/ ASFALTO MODIFICADO 2 DEMÃOS	M	95,20	2,05	2,70	4,75	195,16	257,04	452,20
3		ALVENARIA								
	AUX 0689	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	285,60	27,02	32,53	59,55	7.716,91	9.290,57	17.007,48
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	50,00	30,25	13,84	44,09	1.512,50	692,00	2.204,50
4		SUPRA ESTRUTURA								
	AUX 2031	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	8,18	1.217,20	661,59	1.878,79	9.956,70	5.411,81	15.368,50
5		COBERTURA ELAJE								
	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA	M2	307,28	62,14	17,73	79,87	19.094,38	5.448,07	24.542,45
	92549	CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00	548,56	441,75	990,31	6.034,16	4.859,25	10.893,41
							34.906,19	14.105,30		49.011,49
										19.211,98
										15.368,51
										12.001,64

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Gustavo Henrique Faquinello

Gustavo Henrique Faquinello
Engenheiro Civil
PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

X
W



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESENERAÇÃO

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

ENDERECO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTÓCOLO Nº:
ORÇÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 159988/D
PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
6	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,19	2,37	4,56	438,00	474,00	912,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,10	0,81	2,91	420,00	162,00	582,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,01	1,09	4,10	602,00	218,00	820,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,92	2,10	8,02	592,00	210,00	802,00
	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	3,52	3,90	7,42	77,44	85,80	163,24
	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	6,66	7,83	14,49	199,80	234,90	434,70
	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	24,37	27,29	51,66	24,37	27,29	51,66
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	11,68	1,93	13,61	116,80	19,30	136,10
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	11,11	8,05	19,16	66,66	48,30	114,96
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	14,72	15,45	30,17	368,00	386,25	754,25
	AUX 2158	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA, COM LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	83,47	26,24	109,71	1.502,46	472,32	1.974,78
7		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						5.431,96	4.555,13	9.987,09

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Gustavo
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Gustavo Henrique Faquinello
Engenheiro Civil
PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBALUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 159988/D

PÁGINA: 3 DE 5

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	43,87	65,46	109,33	219,35	327,30	546,65
	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	35,11	29,54	64,65	3.511,00	2.954,00	6.465,00
	aux 3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO 60X60X100CM, C/ FUNDO, TAMPA E PLACA EM CA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	392,89	355,23	748,12	392,89	355,23	748,12
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	15,38	5,32	20,70	46,14	15,96	62,10
	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	796,23	528,61	1.324,84	796,23	528,61	1.324,84
	AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00	437,99	366,59	804,58	437,99	366,59	804,58
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,09	1,86	8,95	28,36	7,44	35,80
8		REVESTIMENTOS								
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	M2	571,20	1,60	1,35	2,95	913,92	771,12	1.685,04
	87885	DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	307,28	5,85	0,71	6,56	1.797,59	218,17	2.015,76
	94224	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M	878,48	6,88	10,87	17,75	6.043,94	9.549,08	15.593,02
	88495	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	571,20	4,33	4,47	8,80	2.473,30	2.553,26	5.026,56
	94107	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M3	250,00	45,00	50,00	95,00	11.250,00	12.500,00	23.750,00
		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016								
							38.508,58		31.217,57	69.726,15

Carimbo e Assinatura
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Gustavo Henrique Faquinello
Engenheiro Civil
PR - 159988/DCarimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PÁGINA: 4 DE 5

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SELU/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
DATA: 24/12/2019

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
LEVANTAMENTO Nº: 05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTÓCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 159998/D

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	250,00	21,50	11,70	33,20	5.375,00	2.925,00	8.300,00
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00	30,00	5,20	35,20	7.500,00	1.300,00	8.800,00
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	108,60	29,05	12,90	41,95	3.154,83	1.400,94	4.555,77
9		ESQUADRIAS						17.439,34	3.593,60	21.032,94
	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	426,61	165,14	591,75	1.706,44	660,56	2.367,00
	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	48,40	210,00	49,86	259,86	10.164,00	2.413,22	12.577,22
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	48,40	115,06	10,74	125,80	5.568,90	519,82	6.088,72
10		PINTURA								
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	16,80	7,40	8,22	15,62	7.267,33	4.279,92	11.547,25
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	76,80	11,68	12,98	24,66	124,32	138,10	262,42
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	571,20	7,11	3,58	10,69	897,02	996,86	1.893,89
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	307,28	7,11	3,58	10,69	4.061,23	2.044,90	6.106,13
11		INSTALAÇÕES ESPECIAIS								
	AUX 1760	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETOIRA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=1700 X PROF=1300 X ALT=450 MM	UN	2,00	3.886,26	36,53	3.922,79	7.772,52	73,06	7.845,58

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Gustavo Henrique Faquinello
Engenheiro Civil

PR - 159998/D

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PR (FEBREIRO/2017) VERSÃO 1.1

DATA: 24/12/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

LEVANTAMENTO Nº: 05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

REG. CREA: 159988/D

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PÁGINA: 5 DE 5

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
12	9537	LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	0,91	2,51	3,42	227,50 227,50	627,50 627,50	855,00 855,00

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE
FAQUINELLO - ME

Gustavo Henrique Faquinello

Engenheiro Civil

PR - 159988/D

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro
85730-000 - Pranchita/Pr

RG: 8.285.855-3

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Gustavo Henrique Faquinello
 Engenheiro Civil
 PR - 150988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO
 CREA PR-159988/D
 RG: 9.285.855-3
 SÓCIO PROPRIETÁRIO

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME
 Av. Simão Faquinello, 349 - Centro
 85730-000 - Pranchita/PR

27.330.832/0001-22



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRONTO: Ampliação Escola Guilherme Bli
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

DATA: 24/12/19
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVICOS	INDICE	30		50		90		120		150		180		20,3200%		
			VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	
01	SERVICOS PRELIMINARES	0,00%	1.687,28	100,00%												1.400,00	
02	INFRA ESTRUTURA	0,00%	14.464,38	100,00%												12.001,64	
03	ALVENARIA	0,00%	6.946,28	30,00%	16.207,99	70,00%										19.211,98	
04	SUPRA ESTRUTURA	0,00%			18.522,13	100,00%										15.368,51	
05	COBERTURA E LAJE	0,00%			59.068,65	100,00%										49.011,49	
06	INSTALACOES ELETRICAS	0,00%	2.438,97	30,00%	2.438,97	30,00%	3.251,96	40,00%								6.745,69	
07	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	0,00%	3.610,93	30,00%	3.610,93	30,00%	4.814,58	40,00%								9.987,09	
08	REVESTIMENTOS	0,00%			58.823,77	70,00%										69.726,15	
09	ESQUADRIAS	0,00%					25.348,90	100,00%								21.032,94	
10	PINTURA	0,00%					13.916,75	100,00%								11.547,25	
11	INSTALACOES ESPECIAIS	0,00%					9.455,49	100,00%								7.845,58	
12	LIMPEZA GERAL	0,00%					1.030,45	100,00%								855,00	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			29.147,84	10,76%	138.672,44	58,58%	83.028,31	30,65%								270.848,60	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				10,76%		58,58%		30,65%									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			29.147,84	10,76%	187.820,29	69,35%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60
VALOR PROPOSTO																224.733,32	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			29.147,84	10,76%	187.820,29	69,35%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60	100,00%	270.848,60

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Legal da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aproveitador

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 6.742,00	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.797,87	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.247,33	1,00%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.884,16	0,80%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 15.431,30	6,50%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	L - IMPOSTOS	R\$ 18.011,43	6,65%					
6.1	PIS		65,00%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 46.114,10						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 270.847,42						
BDI (%)			20,52%		OK	20,34%	22,12%	25,00%
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário								
Sem CPRB						20,34%	22,12%	25,00%
Com CPRB						20,34%	22,12%	25,00%
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$): R\$ 224.733,32								

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE
 FAQUINELLO - ME

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 G: taxa de garantias;
 R: taxa de riscos;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro
 85730-000 - Pranchita/Pr

PRAZO DE OBRA:

90

DIAS CORRIDOS

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

Gustavo Henrique Faquinello

Engenheiro Civil

PR - 189988/D

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019
 INVÓLUCRO "B" - PROPOSTA DE PREÇO
 NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI
 CNPJ DA PROPONENTE: Nº 10.720.500/0001-51
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO
 DA ESCOLA GUILHERME BLICK

Município de Santo Antonio
 do Sudceste - PR

RECEBIDO

Em: 24 / 12 / 2019

Horário: 08:40


 Comissão de Licitações

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná.

- fone: (46) 9 91113231

- fone: (46) 9 91162122

Salto do Lontra, 23 de Dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 278.994,24 (Duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSE JOSUE EDUARDO, N° 191 - LOT. CADORE – CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA – PR

Tel. (31) 99960-8060

www.construtoraresende.com.br

X
E
G

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Atenciosamente.

Ana Paula Miranda Resende
ANA PAULA MIRANDA RESENDE
Eng. Produção / Diretor(a)
RG: 14 624 170
CREA-MG-139580/D

*g**

E

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná.
- fone: (46) 9 91113231
- fone: (46) 9 91162122

Salto do Lontra, 23 de Dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 327.900,25 (Trezentos e vinte e sete mil, novecentos reais e vinte e cinco centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSE JOSUE EDUARDO, N° 191 - LOT. CADORE – CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA – PR

Tel. (31) 99960-8060

www.construtoraresende.com.br



Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Atenciosamente.

Ana Paula Miranda Resende
ANA PAULA MIRANDA RESENDE
Eng. Produção / Diretor(a)
RG: 14 624 170
CREA-MG-139580/D

Handwritten signature and initials in blue ink.



RESENDE
CONSTRUTORA DE OBRAS

[Handwritten signature]

Empresa: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra - Paraná

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Bili
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 06/12/15
TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	Total	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	
															VALOR SERVIÇO / mil	VALOR PLANILHA / mil
01	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 1.434,20	1.434,20	100,00%												1.400,00
02	IMPIRA ESTRUTURA	R\$ 12.284,73	12.284,73	100,00%												12.001,64
03	ALVENARIA	R\$ 19.681,14	5.904,34	30,00%	13.776,80	70,00%										19.211,98
04	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 15.743,80			15.743,80	100,00%										15.368,51
05	COBERTURA E LAJE	R\$ 50.208,34			50.208,34	100,00%										49.011,49
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.910,42	2.073,13	30,00%	50.208,34	100,00%	2.764,17	40,00%								6.745,69
07	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 10.231,00	3.069,30	30,00%	2.073,13	30,00%	4.092,40	40,00%								9.987,09
08	REVESTIMENTOS	R\$ 89.530,37			3.069,30	70,00%	26.859,11	30,00%								105.329,84
09	ESQUADRIAS	R\$ 52.217,94			62.671,26	100,00%	52.217,94	100,00%								61.432,88
10	PINTURA	R\$ 11.829,23					11.829,23	100,00%								13.916,75
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 8.037,17					8.037,17	100,00%								9.455,49
12	LIMPEZA GERAL	R\$ 875,89					875,89	100,00%								1.030,45
13		R\$ -														
14		R\$ -														
15		R\$ -														
16		R\$ -														
17		R\$ -														
18		R\$ -														
19		R\$ -														
20		R\$ -														
VALOR PROPOSTO		R\$ 278.994,24	24.775,70	7,55%	147.542,63	44,95%	106.675,91	32,50%		0,00%						328.228,46
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		R\$ 278.994,24	24.775,70	8,87%	147.542,63	44,96%	106.675,91	32,50%		0,00%						278.994,24
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		R\$ 0,15	24.775,70	7,55%	172318,33	52,50%	278.994,24	100,00%	278.994,24	100,00%	278.994,24	100,00%	278.994,24	100,00%		272.343,56

Ana Paula Miranda Resende
ANA PAULA MIRANDA RESENDE
Eng. Produção / Diretor (a)
RG: 14 624 170
RESPONSÁVEL LEGAL

OTAVIO SBRUSSI FARFAS
CREA-PR-177315/D
RG: 10.670.929-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSUE JOSUE EDUARDO, N° 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060

www.construtoraresende.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PÁGINA: 1 DE 5

Empresa: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich

TABELAS DE REFERÊNCIA: MAP/PR (DEZEMBRO '20) 6.3 SEIL/PRED (FEBREIRO '21) VERSÃO 1.1

DATA: 23/12/2019

ENDERECO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBALUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1	73859/2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74077/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	0,37	0,73	1,11	456,88	733,13	R\$ 1.190,01	
		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS						93,50	182,75	276,25	
		PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	250,00	1,45	2,20	3,66	363,38	550,38	913,75	
2		INFRA ESTRUTURA									
	AUX 0643	DESMONTE E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - EXEC.	M3	15,00	13,82	27,54	41,36	5.675,39	4.526,01	R\$ 10.201,40	
	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	44,00	19,04	24,73	43,77	207,32	413,10	620,42	
	AUX 2030	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES, CONCRETO 25MPA LANÇADO E ADENSADO, INCLUINDO FORMAS REAP. 2X - FORNEC. E EXEC.	M3	5,98	699,35	375,26	1.074,60	837,76	1.087,97	1.925,73	
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	17,50	16,13	32,14	48,27	4.182,09	2.244,04	6.426,13	
	AUX 1026	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1/2 VEZ C/ ASFALTO MODIFICADO 2 DEMÃOS	M	95,20	1,74	2,30	4,04	282,33	562,42	844,75	
3		ALVENARIA									
	AUX 0689	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	285,60	22,97	27,65	50,62	165,89	218,48	384,37	
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	50,00	25,71	11,76	37,48	282,33	562,42	844,75	
	AF_03/2016	SUPRA ESTRUTURA									
4	AUX 2031	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	8,18	1.034,62	562,35	1.596,97	8.463,19	4.600,04	13.063,23	R\$ 13.063,23

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSÉ JOSUÉ EDUARDO, Nº 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

Empresa: **CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná

PROPRIETÁRIO: **Ampliação Escola Guilherme Blich**

TABELAS DE REFERÊNCIA: **SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PR/ED (FEBREIRO/2017) VERSÃO 1.1**

ENDEREÇO: **RUA TEREZINA - BAIRRO EMBALVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197**

MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR**

TIPO DE OBRA: **AMPLIAÇÃO**

DATA: **23/12/2019**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
5	74141/1	COBERTURA E LAJE LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KNV/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORRAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7	M2	307,28	52,82	15,07	67,89	16.230,22	4.630,86	20.861,09	
	92549	M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00	466,28	375,49	841,76	5.129,04	4.130,36	9.259,40	
	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	307,28	6,34	2,23	8,57	1.948,46	684,31	2.632,78	
	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	307,28	20,71	8,28	28,99	6.362,54	2.543,97	8.906,51	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.746,39	1.987,45		R\$ 5.733,84
	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,86	2,01	3,88	372,30	402,90	775,20	
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,79	0,69	2,47	357,00	137,70	494,70	
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,56	0,93	3,49	511,70	185,30	697,00	
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,03	1,79	6,82	503,20	178,50	681,70	
	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	2,99	3,32	6,31	65,82	72,93	138,75	
	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	5,66	6,66	12,32	169,83	199,67	369,50	
	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,71	23,20	43,91	20,71	23,20	43,91	
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	9,93	1,64	11,57	99,28	16,41	115,69	
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	9,44	6,84	16,29	56,66	41,06	97,72	

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSÉ JOSUÉ, EDUARDO, Nº 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060

[Handwritten signature]

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										
Empresa: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra - Paraná										
PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich										
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO 2016) E SEI/PREO (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1										
DATA: 23/12/2019										
ENDERECO: RUA TEREZINA - BARRIO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197										
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR										
TIPO DE OBRA: AMPLIACAO										
ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	12,51	13,13	25,64	312,80	328,31	641,11
	AUX 2158	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA, COM LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	70,95	22,30	93,25	1.277,09	401,47	1.678,56
7		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS								
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	37,29	55,64	92,93	186,45	278,21	464,65
	91793	NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	29,84	25,11	54,95	2.984,35	2.510,90	5.495,25
	aux 3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO 60X60X100CM, C/ FUNDO, TAMPA E PLACA EM CA-FORNEC. E INST.	UN	1,00	333,96	301,95	635,90	333,96	301,95	635,90
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	13,07	4,52	17,60	39,22	13,57	52,79
	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	676,80	449,32	1.126,11	676,80	449,32	1.126,11
	AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00	372,29	311,60	683,89	372,29	311,60	683,89
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,03	1,58	7,61	24,11	6,32	30,43
8		REVESTIMENTOS								
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	M2	571,20	1,36	1,15	2,51	776,83	655,45	1.432,28
	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	307,28	4,97	0,60	5,58	1.527,95	185,44	1.713,39
							43.839,67	30.447,06		R\$ 74.286,73

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSÉ JOSUÉ EDUARDO, Nº 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
Empresa: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José José Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná											
PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich											
TABELAS DE REFERÊNCIA: ANA/PR (DEZEMBRO/13) 6.3 SEL/PRED (Fevereiro/13) 7.1) VERSÃO 1.1											
DATA: 23/12/2019											
ENDERECO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBALUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197			MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR			TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	878,48	5,85	9,24	15,09	5.137,35	8.116,72	13.254,07	
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,20	3,68	3,80	7,48	2.102,30	2.170,27	4.272,58	
	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	250,00	72,07	58,15	130,22	18.017,88	14.537,13	32.555,00	
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	250,00	18,28	9,95	28,22	4.568,75	2.486,25	7.055,00	
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00	36,11	4,42	40,53	9.027,00	1.105,00	10.132,00	
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	108,60	24,69	10,97	35,66	2.681,61	1.190,80	3.872,40	
	9	ESQUADRIAS						40.272,64	3.054,56		R\$ 43.327,20
	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	362,62	140,37	502,99	1.450,47	561,48	2.011,95	
	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	48,40	704,31	42,38	746,69	34.088,60	2.051,24	36.139,84	
	72117	VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	48,40	97,80	9,13	106,93	4.733,57	441,84	5.175,41	
	10	PINTURA						6.177,24	3.637,92		R\$ 9.815,16
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	16,80	6,29	6,99	13,28	105,67	117,38	223,05	
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	76,80	9,93	11,03	20,96	762,47	847,33	1.609,80	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	571,20	6,04	3,04	9,09	3.452,05	1.738,16	5.190,21	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	307,28	6,04	3,04	9,09	1.857,05	935,05	2.792,10	

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSÉ JOSÉ EDUARDO, Nº 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

Empresa: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF N.º 10.720.500/0001-51, sediada, Rua José Josué Eduardo, n. 191, Loteamento Cadore, Salto do Lontra – Paraná

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QUADRA 197

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) SELV/PRED (FEBREIRO/2017) VERSÃO 1.1

DATA: 23/12/2019

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
11	AUX 1760	INSTALAÇÕES ESPECIAIS COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=1700 X PROF=1300 X ALT=450 MM	UN	2,00	3.303,32	31,05	3.334,37	6.606,64	62,10	6.668,74	R\$ 6.668,74
12	9537	LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	0,77	2,13	2,91	193,38 193,38	533,38 533,38	726,75	R\$ 726,76
total da obra											R\$ 231.492,07
total da obra com DBI											R\$ 278.994,24

Ana Paula Miranda Resende
 ANA PAULA MIRANDA RESENDE
 Eng. Produção / Diretor (a)
 RG: 14 624 170
 RESPONSÁVEL LEGAL

Otávio Sbrussi Farias
 OTÁVIO SBRUSSI FARIAS
 CREA-PR-177315/D
 RG: 10 670 929-7
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI

CNPJ: 10.720.500/0001-51

RUA JOSÉ JOSUÉ EDUARDO, Nº 191 - LOT. CADORE - CEP: 85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR

Tel. (31) 99960-8060

481

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019
INVÓLUCRO "B" - PROPOSTA DE PREÇO
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK

24 / 12 / 2019

08:41

Comissão de Licitação