



14-11-51

*Tomada de Preços n° 002/2021*

***PROPOSTAS***

ENVELOPE PROPOSTA (Nº 02)

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

NOME DA PROPONENTE: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP

CNPJ: 07.426.663/0001-11

ENDEREÇO: RUA TERESINA, Nº 75, PARQUE DAS EMBAÚVAS, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PARANÁ

FONE: 46 3563 2121

DATA: 13/05/2021

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 13 / 05 / 2021

Horário: 08 : 53

[Assinatura]  
Comissão de Licitações



## ANEXO II

### PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
**Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município**, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	221.582,39	270.822,92	492.405,31
Valor do lote por extense: Quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e um centavos.					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

*Alexandre Emanuel Schreiner*

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil / CREA / PR 718685  
RG 6861272-4

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

**Schreiner**  
**ENGENHARIA**

Projetos e Execuções de Obras  
Reformas - Ampliações - Paviers  
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

# SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

Atenciosamente.



ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CPF: 007.245.049-58

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de Maio de 2021.

**07.426.663/0001-11**


**Alexandre Emanuel  
Schreiner - EPP**

Rua Teresina, 75 Parque das Embauvas  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste Pr

*Alexandre Emanuel Schreiner*

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D



**46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268**

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TP 02/2021

	DATA 13/05/2021	ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP CNPJ: 07.426.663/0001-11	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS			
		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS</b>									<b>492.405,31</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS</b>						<b>492.405,31</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>994,03</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPÁ GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	280,00	BDI 1	345,15	994,03
<b>1.2.</b>			<b>GALERIA PLUVIAL</b>						<b>126.426,79</b>
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/68 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.074,00	3,20	BDI 1	4,06	4.360,44
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	890,00	74,00	BDI 1	85,64	76.219,60
1.2.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	5,00	110,00	BDI 1	132,35	661,75
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	930,49	5,80	BDI 1	7,36	6.848,41
1.2.5.	Composição	001	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	30,00	708,00	BDI 1	878,10	26.343,00
1.2.6.	Composição	002	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	31,00	305,00	BDI 1	386,89	11.993,59
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES</b>						<b>210.982,80</b>
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.204,25	0,29	BDI 1	0,37	445,57
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.307,63	1,20	BDI 1	1,52	11107,60
1.3.3.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	6.701,50	18,65	BDI 1	23,46	157217,19
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	35.484,44	0,45	BDI 1	0,57	20226,13

  
**Alexandre E. Schreiner**  
 Engenharia Civil | CREA / PR 71868/5  
 RG 6661272-4

000287



1.3.5.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.005,23	4,00	BDI 1	5,07	5096,52
1.3.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	14.475,24	0,45	BDI 1	0,55	7961,38
1.3.7.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	134,03	38,00	BDI 1	47,20	6326,22
1.3.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.731,26	0,45	BDI 1	0,55	2602,19
<b>1.4.</b>			<b>MEIO-FIO DE CONCRETO</b>					-	<b>52.777,34</b>
1.4.1.	Composição	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETA COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	1.742,00	20,00	BDI 1	25,27	44.020,34
1.4.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, JARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	350,00	19,80	BDI 1	25,02	8.757,00
<b>1.5.</b>			<b>PASSEIO PÚBLICO</b>					-	<b>99.448,43</b>
1.5.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	232,29	8,71	BDI 1	11,05	2.566,80
1.5.2.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	34,85	210,00	BDI 1	265,38	9.248,49
1.5.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	34,85	41,00	BDI 1	52,01	1.812,55
1.5.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.061,38	7,50	BDI 1	9,51	10.093,72
1.5.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.695,29	29,80	BDI 1	37,70	63.912,43
1.5.6.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	313,38	29,80	BDI 1	37,70	11.814,43
<b>1.6.</b>			<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					-	<b>1.775,92</b>
1.6.1.	Composição	005	DISSIPADRO DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UM	4,00	350,00	BDI 1	443,98	1.775,92
<b>TOTAL</b>									<b>492.405,31</b>

*Handwritten initials and signature in blue ink.*

**07.426.663/0001-11**

**Alexandre Emanuel  
Schreiner - EPP**

Rua Teresina, 75 Parque das Embaixas  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste Pr

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4

*Handwritten signature in blue ink.*

000288



SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

13 de Maio de 2021

Data

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro CIVIL | CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4



Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CREA: 71868/5

**07.426.663/0001-11**

**Alexandre Emanuel  
Schreiner - EPP**

Rua Teresina, 75 Parque das Embaúvas  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste Pr



000289

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TP 02/2021

<b>ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER -EPP</b> CNPJ: 07.426.663/0001-11	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS
---	---


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1,</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM</b>	<b>492.405,31</b>	% Período:	6,22%	7,98%	17,90%	16,08%	19,85%	31,96%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	994,03	% Período:	100,00%											
1.2.	GALERIA PLUVIAL	126.426,79	% Período:	22,52%		20,94%	17,70%	13,85%	24,98%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM	210.982,80	% Período:		14,13%	12,69%	11,95%	24,54%	36,69%						
1.4.	MEIO-FIO DE	52.777,34	% Período:		18,15%	16,23%	15,31%	11,87%	38,45%						
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	99.448,43	% Período:			25,86%	23,13%	22,73%	28,29%						
1.6.	DISSIPADOR DE	1.775,92	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%		25,00%						
<b>Total: R\$ 492.405,31</b>				%:	6,22%	7,98%	17,90%	16,08%	19,85%	31,96%					
				Repasso:	29.946,36	38.408,61	86.106,91	77.358,83	95.506,39	153.776,90					
				Contrapartida:	1.344,16	1.723,98	3.864,95	3.472,29	4.286,84	6.902,35					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>31.290,52</b>	<b>40.132,59</b>	<b>89.971,86</b>	<b>80.831,12</b>	<b>99.793,24</b>	<b>160.679,24</b>					
				%:	6,22%	14,21%	32,11%	48,19%	68,04%	100,00%					
				Repasso:	29.946,36	68.354,97	154.461,88	231.820,71	327.327,10	481.104,00					
				Contrapartida:	1.344,16	3.068,14	6.933,09	10.405,38	14.692,22	21.594,57					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>31.290,52</b>	<b>71.423,11</b>	<b>161.394,97</b>	<b>242.226,09</b>	<b>342.019,33</b>	<b>492.405,31</b>					

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de Maio de 2021.

07.426.663/0001-11

**Alexandre Emanuel  
Schreiner - EPP**

Rua Teresina, 76 Parque das Embaixas  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste Pr

  
 Responsável Técnico  
 Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
 CREA: 71868/5

Alexandre E. Schreiner  
 Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
 RG 6861272-4

000290



## Quadro de Composição do BDI - TP 02/2021

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP  
CNPJ: 07.426.663/0001-11

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

### BDI 1

**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,85%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de Maio de 2021.


  
 Responsável Técnico  
 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
 CREA 71868/5

**Alexandre E. Schreiner**  
 Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
 RG 6661272-4

07.426.663/0001-11

**Alexandre Emanuel  
Schreiner - EPP**

Rua Teresina, 75 Parque das Embaixas  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste Pr





**Schreiner**  
**ENGENHARIA**

Projetos e Execuções de Obras  
Reformas - Ampliações - Paviers  
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

000292

**SCHREINER ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Ao  
**Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP, CNPJ: 07.426.663/0001-11, situada na Rua Teresina, nº 75, Parque das Embauvas, no município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**, cujo objeto é a **Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Ivaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município.**

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil | CREA / PR 71968/5  
RG 6661272-4

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CPF: 007.245.049-58

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de Maio de 2021.

*Alexandre Emanuel Schreiner*

Engenheiro Civil CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

**46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268**

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**Ao**  
**Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Pelo presente instrumento, a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, CNPJ n.º 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, 75, Parque das Embauvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de Maio de 2021.

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4




ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CPF: 007.245.049-58

*Alexandre Emanuel Schreiner*

Engenheiro Civil CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

**46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268**

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa **Fácil**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER</b>			Protocolo: PRC2106421056
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108320077	CNPJ 07.425.663/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2005	Início de Atividade 10/09/2005
Endereço Completo Rua TERESINA, N° 75. SALA TERREO, PARQUE DAS IMBAUVAS-Santa Antônia da Sudeste/PR- CEP85710-000			
Objeto INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES VIÁRIAS, SANEAMENTO, CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO, URBANIZAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, BEM COMO ESTRADAS VICINAIS EM VIAS RURAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E COMBATE A EROSOÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CARGA E DESCARGA E ATIVIDADES DE LIMPEZA, TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 03/03/2021	Número 26211237876	Ato/Eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: <b>ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER</b>		CPF: 007.245.048-58	
Identidade: 66612724		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em: 19/04/2021, às 08:19:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código M3AMDD1X.



PRC2106421056



LEANDRO MÁRCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 13/05/2021

Horário: 08 : 50

[Assinatura]  
Comissão de Licitações

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**  
NOME DO PROPONENTE: ERI ANTUNES & CIA LTDA  
CNPJ: 11.365.884/0001-02  
ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, nº 121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO/PR CEP: 85.620-000  
FONE/FAX: (46) 9 8403-7369  
DATA: 13/05/2021

**ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP**

CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

E-mail: eriantunescltda@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO, 121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

**ANEXO II  
PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Ivaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município**, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Ivaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	272.372,55	180.915,00	452.287,55
Valor do lote por extenso: Quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos.					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de maio de 2021



ERI ANTUNES  
CPF: 021.649.809-05  
RG: 7.795.789-8 SSP/PR  
SÓCIO - ADMINISTRADOR



11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR





PROPOSTA DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO 002/2021

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA

DATA: 13/05/2021

BDI: 26,85%

		VALOR TOTAL				R\$ 452.287,55
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	QTDE	V. UNIT	VALOR TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 920,59</b>
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	319,65	920,59	
<b>2</b>	<b>GALERIA PLUVIAL</b>					<b>R\$ 120.937,53</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETORESCAVADEIRA (0,26M³/88HP), LARG. DE 0,80 A 1,50M RM DOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01_2015	M³	1074,00	3,65	3920,10	
2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	890,00	84,50	75205,00	
2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	5,00	125,60	628,00	
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	930,49	6,60	6141,23	
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF48CM X 98CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	30,00	808,30	24249,00	
2.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 90 X 90 X 80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	31,00	348,20	10794,20	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES</b>					<b>R\$ 191.443,94</b>
3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1204,25	0,33	397,40	
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	7307,63	1,37	10011,45	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLSO COMPACTAÇÃO	M²	6701,50	21,30	142741,95	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	35484,44	0,51	18097,06	
3.5	ARGILA, ARGILA AVERMELHADA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA DA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1005,23	4,56	4583,85	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M3XKM	14475,24	0,51	7382,37	

BR

W

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME  
 Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
 Bairro Borba  
 85620-000  
 967000295  
 11-365.884/0001-027  
 0000295



3.7	PÓ DE PEDRA( POSTO PEDREIRA/FORNCEADOR, SEM FRETE)	M³	134,03	43,40	5816,90	
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M3XKM	4731,26	0,51	2412,94	
<b>4</b>	<b>MEIO FIO DE CONCRETO</b>					<b>R\$ 47.679,86</b>
4.1	GUIA( MEIO-FIO), E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11CM DE BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14CM BASE X 7CM ALTURA	M	1742,00	22,83	39769,86	
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11CM DE BASE X 10CM DE ALTURA, SARJETA 14CM DE BASE X 7CM ALTURA	M	350,00	22,60	7910,00	
<b>5</b>	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>					<b>R\$ 89.707,31</b>
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M²	232,29	9,95	2311,29	
5.2	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3, 4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	34,85	239,75	8355,29	
5.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	34,85	46,80	1630,98	
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1061,38	8,55	9074,80	
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015	M²	1695,29	34,02	57673,77	
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015	M²	313,38	34,02	10661,19	
<b>6</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					<b>R\$ 1.598,32</b>
6.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN.	4,00	399,58	1598,32	

  
 Eri Antunes  
 Representante Legal da Empresa Licitante  
 RG: 7.795.789-8

  
 Ana Paula Mazotti  
 Eng. Civil  
 CREA-PR:164052/D

11.365.884/0001-02  
 ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME  
 Rua Nelso Machado, 121 - Fundos  
 Bairro Borba  
 85820-000 - SALGADO FILHO - PR

Ana Paula Mazotti  
 Engenheira Civil  
 CREA PR 164052-D

000297



CPTX

PROPOSTA DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO 002/2021

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE- PR

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA

DATA: 13/05/2021

BDI: 26,85%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Valor Total	Peso %	Serviços a executar						
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
				%	%	%	%	%	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 920,59	0,20%	100%						
2	GALERIA PLUVIAL	R\$ 120.937,53	26,74%	22,52%		20,94%	17,70%	13,85%	24,98%	
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRRULARES	R\$ 191.443,94	42,33%		14,13%	12,69%	11,95%	24,54%	36,69%	
4	MEIO-FIO DE CONCRETO	R\$ 47.679,86	10,54%		18,15%	16,23%	15,31%	11,87%	38,45%	
5	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 89.707,31	19,83%			25,86%	23,13%	22,73%	28,29%	
6	DISSIPADOR DE ENERGIA	R\$ 1.598,32	0,35%		25%	25%	25%		25%	
	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS</b>	<b>R\$ 452.287,55</b>	<b>100%</b>	<b>6,22%</b>	<b>7,98%</b>	<b>17,90%</b>	<b>16,08%</b>	<b>19,85%</b>	<b>31,96%</b>	
	TOTAL PARCIAL			R\$ 28.132,28	R\$ 36.092,54	R\$ 80.959,47	R\$ 72.727,84	R\$ 89.824,32	R\$ 144.551,10	
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 28.132,28	R\$ 64.224,82	R\$ 145.184,29	R\$ 217.912,13	R\$ 307.736,45	R\$ 452.287,55	

*Eri Antunes*

Eri Antunes  
Representante Legal da Empresa Licitante  
RG: 7.795.789-8

*Ana Paula Mazotti*

Ana Paula Mazotti  
Eng. Civil  
CREA-PR:164052/D

Ana Paula Mazotti  
Engenheira Civil  
CREA PR 164052-D

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelso Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

*Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.*

*Handwritten mark in the bottom right corner.*

000298

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI  
TOMADA DE PREÇO 02/2021**

**TOMADOR: Município de Santo Antônio do Sudoeste -PR**  
**Empreendimento: Pavimentação poliédrica em vias urbanas**  
**Empresa: Eri Antunes e CIA LTDA**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	SOBRE OS SERVIÇOS
COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Lei 12844/2013	

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**

Construção de praças urbanas, Rodovias, Ferrovias erecapeamento e pavimento em vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>		<b>20,73%</b>
<b>BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>		<b>26,85%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme a equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

13 de Maio de 2021

*Eri Antunes*

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE

ERI ANTUNES

RG: 7.795.789-8

*Ana Paula Mazotti*

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA LICITANTE

ANA PAULA MAZOTTI

CREA - PR 164052 - D

11.365.884/0001-02

111.33355 88344/000011-022

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos

Bairro Borbo

855900000 - SARGADO FILHO - PR

855900000 - SARGADO FILHO - PR

Ana Paula Mazotti  
Engenheira Civil  
CREA PR 164052-D



CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

E-mail: [eriantunesclatda@hotmail.com](mailto:eriantunesclatda@hotmail.com)

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, 121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

## ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 02/2021

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, cujo objeto é a Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município

Atenciosamente.



ERI ANTUNES

CPF: 021.649.809-05

RG: 7.795.789-8 SSP/PR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

Salgado Filho, Estado do Paraná, 13 de maio de 2021

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES &amp; CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR



CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

E-mail: [eriantunescialtda@hotmail.com](mailto:eriantunescialtda@hotmail.com)

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, 121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR

Comissão de Licitações

Tomada de Preços n.º 02/2021

Pelo presente instrumento, a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, CNPJ n.º 11.365.884/0001-02, com sede na Rua Nelso Machado, n.º 121, Fundos, Bairro Borba, na cidade de Salgado Filho/PR CEP: 85.620-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Salgado Filho, Estado do Paraná, 13 de maio de 2021



ERI ANTUNES

CPF: 021.649.809-05

RG: 7.795.789-8 SSP/PR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelso Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR







Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição:

Nome Empresarial: ERI ANTUNES & CIA LTDA			Protocolo: PRC2105917067		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41207851038	CNPJ 11.365.884/0001-02	Data de Ato Constitutivo 25/11/2009	Início de Atividade 01/12/2009		
<b>Endereço Completo</b> Rua NELSO MACHADO, Nº 121, FUNDOS, BORBA - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000					
<b>Objeto Social</b> EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZACAO -RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SEWRVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL E OBRAS DE TERRAPLANAGEM					
<b>Capital Social</b> R\$ 120.202,00 (cento e vinte mil e duzentos e dois reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 20.202,00 (vinte mil e duzentos e dois reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> HENRIQUE NATHAN ANTUNES	<b>CPF/CNPJ</b> 128.502.529-64	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.202,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b>
<b>Nome</b> ERI ANTUNES	<b>CPF/CNPJ</b> 021.649.809-05	<b>Participação no capital</b> R\$ 119.000,00	<b>Espécie de sócio</b> PAI/REPRESENTANTES / Sócio / Administrador	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ERI ANTUNES	<b>CPF</b> 021.649.809-05	<b>Término do mandato</b>			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 22/07/2020	<b>Número</b> 20203709110	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		<b>ATIVA</b>	<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2021, às 08:02:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código T31SQST7.



PRC2105917067

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

E-mail: [eriantunescltda@hotmail.com](mailto:eriantunescltda@hotmail.com)

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, 121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

## ANEXO I CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Eri Antunes, portador do RG n.º 7.795.789-8 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 021.649.809-05, na qualidade de responsável legal pela proponente ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor Gideão Eduardo Maleski, portador do RG n.º 1.268.390-30 SESP/PR e inscrito no CPF n.º 084.264.139-43, é a pessoa por nós designada para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

TN Salgado Filho



11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES

CPF: 021.649.809-05

RG: 7.795.789-8 SSP/PR


SÓCIO - ADMINISTRADOR

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelso Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

TN Salgado Filho - PR



GIDEÃO EDUARDO MALESKI

CPF: 084.264.139-43

RG: 1.268.390-30 SESP/PR

REPRESENTANTE PARA CREDENCIAMENTO

Salgado Filho, Estado do Paraná, 13 de maio de 2021

KA





**SERVIÇO DISTRITAL DE SALGADO FILHO - PR**

Taboão Designada - CLEIDE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA


Av. Presidente Dutra, 14 Centro - CEP: 86.620-000  
Tel: 46-93998-0473 - cleide-milhaeta@fiva.com

Selo nº 0181174SVAA00000000482217

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por verdadeira a assinaturas de **ERI ANTUNES e GIDEÃO EDUARDO MALESKI**. Dou fé. \*0003\*.781139\*.

Salgado Filho, 12 de maio de 2021 - 10:31:21h. Emol.: R\$9,44(VRC 21,73), Funrejus: R\$2,36, Selo: R\$1,80, FUNDEP: R\$0,48, ISSQN: R\$0,28. Total: R\$14,36 \*\*\*\*\*

Em Teste  da Verdade  
Mikaela Muniz da Silva  
escrevente



10/05/2021

10/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 AGENCIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**P R**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1596022790

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1596022790

Nome: **GIDEAO EDUARDO MALESKI**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 12683903-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO  
 084.264.139-43 11/10/1994

FILIAÇÃO  
 SERGIO SILAS MALESKI  
 DEONIRA APARECIDA ALVES MALESKI

PERMISSÃO ACC. CAT. HAB.  
 [ ] [ ] AB

NP REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
 05898905453 26/02/2023 07/10/2013

OBSERVAÇÕES

*Gideao Eduardo maleski*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
 ENEAS MARQUES, PR 26/02/2018

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO EMISSOR

48637006003  
 PR913958642

**PARANÁ**

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 13/05/2024  
 Comissão de Licitação

*[Handwritten marks]*





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.365.884/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ERI ANTUNES & CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NELSO MACHADO	NÚMERO 121	COMPLEMENTO FUNDOS
-------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 85.620-000	BAIRRO/DISTRITO BORBA	MUNICÍPIO SALGADO FILHO	UF PR
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 8403-7369
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2021 às 08:33:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 1 de 6

Pelo presente instrumento Particular, **ERI ANTUNES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 021.649.809-05, portador da carteira de identidade RG nº. 7.795.7898 SSP-PR, data exp. 21/06/1996, nascido aos 25/09/1976, residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Centro, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000 e **HENRIQUE NATHAN ANTUNES**, brasileiro, solteiro, estudante nascido aos 26/10/2003, portador Rg. 13.873.448-0 SSP PR, expedida em 24/06/2013, e CPF. 128.502.529-64, residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Bairro Borba, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000, neste ato representado pelo seu pai o Sr. ERI ANTUNES, acima qualificado; únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, Sob a razão social de "ERI ANTUNES & CIA LTDA ", CNPJ. 11.365.884/0001-02, estabelecida na cidade de Salgado Filho - PR, à Rua Nelso Machado 121, Bairro Borba Cep. 85.620-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de 28/04/2014, sob nº 41207851038, e última alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial do estado em data de 10/01/2018 sob nº 20178239178, resolvem alterar o referido contrato social e consolidar:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica Alterada a Atividade da Empresa , passando a ser **EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS E PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL E OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

**CLAUSULA SEGUNDA:** Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

**Parágrafo Primeiro: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art 2.031 da lei nº10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequado as disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

*fu*

*fu*  
*fu*  
*fu*



**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 2 de 6

**ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP**  
**CNPJ. 11.365.884/0001-02**  
**NIRE 41207851038**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Pelo presente instrumento particular, **ERI ANTUNES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 021.649.809-05, portador da carteira de identidade RG nº. 7.795.7898 SSP-PR, data exp. 21/06/1996, nascido aos 25/09/1976, residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Centro, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000 e **HENRIQUE NATHAN ANTUNES**, brasileiro, solteiro, estudante nascido aos 26/10/2003, portador Rg. 13.873.448-0 SSP PR, expedida em 24/06/2013, e CPF. 128.502.529-64, residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Bairro Borba, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000, neste ato representado pelo seu pai o Sr. ERI ANTUNES, acima qualificado; únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, Sob a razão social de "ERI ANTUNES & CIA LTDA", CNPJ. 11.365.884/0001-02, estabelecida na cidade de Salgado Filho – PR, à Rua Nelso Machado 121, Bairro Borba Cep. 85.620-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de 28/04/2014, sob nº 41207851038, e última alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial do estado em data de 10/01/2018 sob nº 20178239178, resolvem consolidar seu contrato social conforme clausulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação de **ERI ANTUNES & CIA LTDA**, será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Prazo de duração da Sociedade é de tempo indeterminado e o iniciou suas atividades em 01/12/2009.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A Sociedade tem a sua sede na Cidade de Salgado Filho – Estado do Paraná, na Rua Nelso Machado 121, Fundos Bairro Borba, Cep. 85.620-000, que é seu domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agencias e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios materializada pela maioria dos votos, contada segundo o valor das quotas de cada um.

6/11

25/

*(Handwritten signatures and initials)*



**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 3 de 6

**CLÁUSULA QUARTA** A Sociedade tem como objeto Social o ramo de **EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS E PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL E OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O Capital social é de R\$ 120.202,00 (Cento e vinte mil, duzentos e dois reais), divididos em 120.202 (Cento e vinte mil, duzentas e duas quotas), no valor de R\$ 1,00(um real) cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, ficando assim distribuído e identificado entre os sócios:

<b>SÓCIO</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
<b>ERI ANTUNES</b>	<b>119.000</b>	<b>R\$ 119.000,00</b>	<b>99</b>
<b>HENRIQUE NATHAN ANTUNES</b>	<b>1.202</b>	<b>R\$ 1.202,00</b>	<b>01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>120.202</b>	<b>R\$ 120.202,00</b>	<b>100</b>

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas sociais são indivisíveis em relação a sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 CC.

**CLÁUSULA SÉTIMA** -: A administração da sociedade caberá ao sócio **ERI ANTUNES, INDIVIDUALMENTE**, com os poderes e atribuições de Administrador, o Uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, Sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberdade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

**Parágrafo Primeiro:** O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda. Será contabilizado como despesa de administração da sociedade.

*Handwritten initials: EN*

*Handwritten initials: A*



**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 4 de 6

**Parágrafo Segundo:** Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de cada sócio na Sociedade.

**CLÁUSULA OITAVA:** O administrador, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA NONA:** O exercício Social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral de sociedade obedecido as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. OS resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital, podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003- CC.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento, serão resolvidos sob o amparo legal da Lei nº10.406/2002 e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** As decisões administrativas, bem como modificações do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997 da lei nº 10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do Contrato Social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de nulidade. *eri*

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social ou de sua Última Declaração serão validos para o encaminhamento de convocação, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO MICROEMPRESA:** Declara sob as penas da lei que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPPMICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 5 de 6

**CLAUSULA DECIMA QUARTA:** Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em (30) trinta dias da data da alteração. Aplicando-se as exigências legais cabíveis em cada caso.

**Parágrafo Primeiro:** Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na sociedade.

**Parágrafo Segundo:** Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultados, a ser levantado em 30(trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

**Parágrafo Terceiro:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, ate dois anos após averbada a resolução da sociedade, nem dos primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requer a averbação.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA:** Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos: ( I ) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; ( II ) o consenso unânime dos sócios; ( III ) a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; ( IV ) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; ( V ) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA:** As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Barracão -PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricada pelos sócios.



**ERI ANTUNES & CIA LTDA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**CNPJ.11.365.884/0001-02**

**NIRE: 41207851038**

folha: 6 de 6

Salgado Filho, 15 de Julho de 2020.

*Eri Antunes*

**ERI ANTUNES**  
**Cpf. 021.649.809-05**

Tabellionato de  
Salgado Filho  
Geraldo Milkiewicz  
Tabellão Designado

*Eri Antunes*

**ERI ANTUNES – Representante de seu filho**  
**Herique Nathan Antunes**

Tabellionato de  
Salgado Filho  
Geraldo Milkiewicz  
Tabellão Designado

*Eri Antunes*

**Henrique Nathan Antunes**  
**Representado pelo seu pai Eri Antunes**

RECONHECIMENTO 027552  
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:  
**ERI ANTUNES**

Salgado Filho - PR, 20 de julho de 2020

Tabellionato de  
Salgado Filho  
Geraldo Milkiewicz  
Tabellão Designado

CARTÓRIO REGISTRAL DE SALGADO FILHO  
REGISTROS CIVIL E TABELLONATO  
Geraldo Milkiewicz - Tabellão/Oficial  
Av. Henrique Filipe, 272 - Salgado Filho, PR - CEP 8520-000  
Fone: 41 3531-1111 - e-mail: adgertrando@bocanal.com

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2020 23:25 SOB Nº 20203709110.  
PROTOCOLO: 203709110 DE 21/07/2020 09:22.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003141284. NIRE: 41207851038.  
ERI ANTUNES & CIA LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 22/07/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

NOME DO PROPONENTE: Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

ENDEREÇO: Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão - Paraná

FONE/FAX: (49) 99145-8940

DATA: 12/05/2021

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 13 / 05 / 2021

Horário: 08:43

E  
Comissão de Licitações



Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão – PR

gabriele\_valduga@hotmail.com

(49) 99145-8940

**ANEXO II**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**

**Comissão de Licitações**

**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município**, sendo:

Lote	Código do produto / serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	351.978,99	150.719,57	502.398,56
Valor do lote por extenso: Quinhentos e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

  
 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 Engitac  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

000310

Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão – PR

[gabriele\\_valduga@hotmail.com](mailto:gabriele_valduga@hotmail.com)

(49) 99145-8940

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Barracão, 12 de maio de 2021

Gabrielle C. Damiani Valduga ME

Representante Legal

CPF: 064.899.639-57

RG: 3.106.353

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ 22.140.379/0001-78




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NAS RUAS ELIZETE SCALON, LUIZ SCALON, ISVALDINA BARCELLOS, PROJETADA F E EDGAR GALVANI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 374/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

Item	Fonte	Código (Sinapi)	Descrição	UD	Quantidade	Custo Unit.(R\$) Sem BDI	BDI (%)	Preço Unit. (R\$) Com BDI	Preço Total (R\$) com BDI
									<b>502.398,56</b>
<b>1.</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>722,91</b>
1.1.1	SINAPI -I	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125m	M <sup>2</sup>	2,88	183,61	BDI 1	251,01	722,91
<b>1.2.</b>		<b>GALERIA PLUVIAL</b>							<b>134.387,44</b>
1.2.1	SINAPI	90100	Escavação mecânica de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m <sup>3</sup> /88HP), larg. De 0,8m a 1,5m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF 01/2015	M <sup>3</sup>	1.074,00	3,20	BDI 1	4,06	4.360,44
1.2.2	SINAPI	92210	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. AF 12/2015	M	890,00	74,00	BDI 1	93,87	83.544,30

  
**Engitec**  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

  
**GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**  
 Engitec  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

000311

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit. (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1.2.3	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. AF 12/2015	M	5,00	110,00	BDI 1	139,54	697,70
1.2.4	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF 04/2016	M³	930,49	5,80	BDI 1	7,36	6.848,41
1.2.5	Composição	001	Boca de Lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado, com grelha de FF 48cmX98cm, p/ caixa ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 – Fornecimento e instalação;	Ud	30,00	708,00	BDI 1	898,10	26.943,00
1.2.6	Composição	002	Caixa de inspeção 90X90X80cm em alvenaria - execução	Ud	31,00	305,00	BDI 1	386,89	11.993,59
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES</b>								<b>212.841,27</b>
1.3.1	SINAPI	99064	Locação e pavimentação. AF 10/2018	M	1.204,25	0,29	BDI 1	0,37	445,57
1.3.2	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente argiloso. AF 11/2019	M²	7.307,63	1,20	BDI 1	1,52	11.107,60
1.3.3	Composição	007	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra, incluso compactação	M²	6.701,50	18,65	BDI 1	23,66	158.557,49
1.3.4	SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km (unidade:m³ X km). AF 07/2020	m³ X Km	35.484,44	0,45	BDI 1	0,57	20.226,13
1.3.5	SINAPI I	6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	M³	134,03	38,00	BDI 1	48,20	6.460,25

14  
km  
@

*Angela M. Damiani*  
  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D

*Gabrielle Carolina Damiani Valduga*  
  
**GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

000312



Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit. (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1.3.6	SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km (unidade:m <sup>3</sup> X km). AF_07/2020	m <sup>3</sup> X Km	14.475,25	0,45	BDI 1	0,57	8.250,89
1.3.7	SINAPI I	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M <sup>3</sup>	134,03	38,00	BDI 1	48,20	6.460,25
1.3.8	SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km (unidade:m <sup>3</sup> X km). AF_07/2020	m <sup>3</sup> X Km	4.731,26	0,45	BDI 1	0,57	2.696,82
<b>1.4</b>	<b>MEIO - FIO DE CONCRETO</b>								<b>RS 52.986,54</b>
1.4.1	Composição	003	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11cm base X 21cm de altura, sarjeta 14cm de base X 7 cm altura	M	1.742,00	20,00	BDI 1	25,37	44.194,54
1.4.2	Composição	004	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco, guia rebaixada 11cm base X 10cm de altura, sarjeta 14cm base X 7cm altura.	M	350,00	19,80	BDI 1	25,12	8.792,00
92396			Execução De passeio intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10cm, espessura de 6cm.	M <sup>2</sup>	1.241,77	52,60	25,52%	66,02	81.981,66
93679			Execução De passeio intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 20cm, espessura de 6cm.	M <sup>2</sup>	319,94	57,38	25,52%	72,02	23.042,08
<b>1.5</b>	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>								<b>RS 99.684,48</b>
1.5.1	SINAPI	96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 2 utilizações. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	232,29	8,71	BDI 1	11,05	2.566,80


  
 Engitec  
 ANGELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

  
 Engitec  
 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

000313

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit. (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.2	SINAPI	94963	Concreto FCK=15, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016	M³	34,85	210,00	BDI 1	266,39	9.283,69
1.5.3	SINAPI	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	M³	34,85	41,00	BDI 1	52,01	1.812,55
1.5.4	SINAPI	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm – montagem. AF 06/2017	Kg	1.061,38	7,50	BDI 1	9,51	10.093,72
1.5.5	SINAPI	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural de 20 X 10cm, espessura 6 cm. AF 12/2015.	M²	1.695,29	29,80	BDI 1	37,80	64.081,96
1.5.6	SINAPI	93680	Execução de pátio/estacionamento piso intertravado, com bloco retangular, cor natural de 20 X 10cm, espessura 6 cm. AF 12/2015.	M²	313,38	29,80	BDI 1	37,80	11.845,76
<b>1.6</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>								<b>R\$ 1.775,92</b>
1.6.1	Composição	005	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incluso materiais e mão-de-obra	Un	4,00	350,00	BDI 1	443,98	1.775,92
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS</b>									<b>R\$ 502.398,51</b>

BARRAÇÃO, 12 DE MAIO DE 2021

  
 GABRIELLE C. DAMIANI VALDUGA ME  
 CNPJ: 22.140.379/0001-78

 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME.  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

  
 ANGELA MARIA DAMIANI  
 ENGENHEIRA CIVIL

 Engitec  
 ANGELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

000314




## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

**OBRA: Execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná**

Item	Descrição	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
			05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
<b>1</b>	<b>PAV. POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS 502.698,57</b>	% Período	6,22%	7,98%	17,90%	16,08%	19,85%	31,96%
1.1	Serviços Iniciais R\$ 722,91	% Período	100,00%					
1.2	Galeria Pluvial R\$ 134.387,44	% Período	22,52%		20,94%	17,70%	13,85%	24,98%
1.3	Pav. Poliédrica com Pedra R\$ 212.841,27	% Período		14,13%	12,69%	11,95%	24,54%	36,69%
1.4	Meio-fio Concreto R\$ 52.986,54	% Período		18,15%	16,23%	15,31%	11,87%	38,45%
1.5	Passeio Público R\$ 99.684,48	% Período			25,86%	23,13%	22,73%	28,29%
1.6	Dissipador de Energia R\$ 1.775,92	% Período		25,00%	25,00%	25,00%		25,00%

**TOTAL: R\$ 502.398,57 (Quinhentos e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)**

Barracão, 12 de maio de 2021



ANGELA MARIA DAMIANI

Engenheira Civil

 Engitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/IPR 19494/0  
CREA/SC 023430-7



GABRIELLE C. DAMIANI VALDUGA

Representante Legal

RG: 3.106.353

 GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ 22.140.379/0001-78

000315

## ANEXO – PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
RIS = Risco e imprevistos	2,00%
DEF = Despesas financeiras e seguros	1,20%
ADM = Administração central	4,96%
LB = Lucro bruto	7,81%
IMP = Impostos sobre faturamento*	7,92%
ISS = 4%	
PIS = 0,65%	
COFINS = 3%	
<b>BDI utilizado</b>	<b>26,85%</b>


\*Soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Barracão - PR, 12 de maio de 2021.


  
**Angela Maria Damiani**

Engenheira Civil  
 CREA - PR: 19.494/D  
 CREA - SC: 023.430-7

  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

  
**Gabrielle Carolina Valduga ME**

Gabrielle Carolina Valduga  
 Representante Legal  
 RG: 3.106.353

  
**GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME**  
 CNPJ 22.140.379/0001-78





Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

000317

Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão – PR

[gabriele\\_valduga@hotmail.com](mailto:gabriele_valduga@hotmail.com)

(49) 99145-8940

### ANEXO III

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 02/2021

Pela presente, declaro que a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**, cujo objeto é a **Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município**

Atenciosamente.



Gabrielle Carolina Damiani Valduga  
Representante Legal da empresa  
CPF: 064.899.639-57  
RG: 3.106.353

Barracão, 12 de maio de 2021

  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7



Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão – PR

[gabriele\\_valduga@hotmail.com](mailto:gabriele_valduga@hotmail.com)

(49) 99145-8940

**ANEXO VIII****DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Pelo presente instrumento, a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, CNPJ nº 22.140.379/0001-78, com sede na Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro – Barracão - PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Barracão, 12 de maio de 2021

Gabrielle Carolina Damiani Valduga  
Representante Legal da empresa

CPF: 064.899.639-57

RG: 3.106.353

 Engitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7

*Handwritten marks:*  
A large blue scribble.  
A blue checkmark.  
The number '10' written in blue ink.





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa **Fácil**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA			Protocolo: PRC2106547483
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107748804	CNPJ 22.140.379/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/03/2015	Início de Atividade 01/04/2015
Endereço Completo Avenida ARNALDO BUSATTO, Nº 1351, 01., CENTRO-BARRAÇÃO/PR- CEP85700-000			
Objeto Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Limpeza em prédios e em domicílios.			
Capital R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 19/03/2021	Número 20211688096	Ato/Eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA		CPF: 064.899.639-57 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2021, às 10:40:57 (horário de Brasília).  
Se impresso, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código U3EDXS11.



PRC2106547483



*Handwritten signatures and initials:*  
kw  
11  
1 de 1

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 13/05/2021

Horário: 08:54

  
Comissão de Licitações

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS  
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR  
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021, ÀS **09H00M** DO DIA 13/05/2021,  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME  
CNPJ Nº 29.193.121/0001-89  
CEL: (46) 9.9921-0558- MARCELO TONELLI  
EMAIL: engenhariatonelli@gmail.com



**ANEXO III  
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

PROPONENTE: **Tonelli Engenharia EIRELI ME.**  
 ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano 1054, centro Santo Antônio do Sudoeste - PR,  
 85.710-000.  
 CNPJ: **29.193.121/0001-89**  
 Sócio diretor Marcelo Tonelli CPF **074.657.819-90**  
 Fone: (46) 9.9921-0558. E-mail: [engenhariatonelli@gmail.com](mailto:engenhariatonelli@gmail.com)

Ao  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 02/2021**

Pela presente, declaro(amos) que a empresa **Tonelli Engenharia EIRELI ME.**,  
 dotada do CNPJ n.º **29.193.121/0001-89.**, cumpre plenamente os requisitos de  
 habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**, cujo objeto é a **Contratação**  
**de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon,**  
**Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município**

Santo Antônio do Sudoeste, 13 de maio de 2021.



Sócio Administrador Marcelo Tonelli.  
 RG n.º 9.707.891-2  
 CPF.: 074.657.819-90  
 Tonelli Engenharia EIRELI-ME  
 CNPJ n.º 29.193.121/0001-89

**Engenheiro Civil**  
**Marcelo Tonelli**  
 RG 9.707.891-2  
 CREA PR 151853/D

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**

**CNPJ: 29.193.121/0001-89**

**(46) 9 9921.0558**

**engenhariatonelli@gmail.com**

**R. Marechal Floriano, Nº 1054 - Centro**  
**Santo Antônio do Sudoeste**

HW




**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**PROPONENTE: **Tonelli Engenharia EIRELI ME.**

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano 1054, centro Santo Antônio do Sudoeste – PR.

CNPJ: **29.193.121/0001-89**Fone: (46) 9.9921-0558. E-mail: [enghariatonelli@gmail.com](mailto:enghariatonelli@gmail.com)

À Comissão de Licitação

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021.**

A **Tonelli Engenharia EIRELI-ME**, inscrito no CNPJ/CPF n.º **29.193.121/0001-89**, sediada na rua Marechal Floriano Peixoto nº 1054, cidade Santo Antônio do Sudoeste/ Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Marcelo Tonelli**, portador da Carteira de Identidade nº **9.707.891-2** e do CPF nº **074.657.819-90** **DECLARA**, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, tendo portanto seu tratamento diferenciado das demais empresas que não são microempresas e nem empresas de pequeno porte conforme previsões contidas na *Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006* As informações acima são de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, sujeitando-se às penalidades legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 13 de Maio de 2021.



Sócio Administrador Marcelo Tonelli.  
RG nº 9.707.891-2  
CPF.: 074.657.819-90  
Tonelli Engenharia EIRELI-ME  
CNPJ nº 29.193.121/0001-89

MOISES GUARDA:21302960920 Assinado da forma digital por MOISES GUARDA:21302960920  
Data: 20110517 10:27:08 -03'00'

Moises Guarda  
PR-010790/O-9

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME****CNPJ: 29.193.121/0001-89****(46) 9 9921.0558****✉ [enghariatonelli@gmail.com](mailto:enghariatonelli@gmail.com)****📍 R. Marechal Floriano, Nº 1054 - Centro  
Santo Antônio do Sudoeste**

**Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
RG 9.707.891-2  
CREA PR 151853/D**



Handwritten initials and signature in blue ink, including a large signature that appears to be 'Tonelli' and several smaller initials.





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME			Protocolo: PRC2106333992	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600643097	CNPJ 29.193.121/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 01/12/2017	Início de Atividade 01/12/2017	
Endereço Completo Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1054, SALA CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS; FABRICA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; FABRICA DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIÁRIAS.				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MARCELO TONELLI	CPF 074.657.819-90	Administrador S	Início do Mandato 24/11/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome MARCELO TONELLI	CPF 074.657.819-90	Início do Mandato 24/11/2017		Término do Mandato
Último Arquivamento Data 01/12/2017	Número 41600643097	Ato/eventos 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2021, às 09:16:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GIEFQCER.



PRC2106333992

I EANDRO MARCOS RAYSEL RISCAIA  
Secretário Geral

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo un.	Valor	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
TONELLI ENGENHARIA EIRELI RUA MARECHAL FLORIANO 1054 CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR CNPJ: 29.193.121/0001-89 TEL: (46) 9 9921.0558 E-MAIL: engenharlatonelli@gmail.com TELEFAX: (46) 3363.4000 NBR 1: 29.8531 VALOR DA RESPOSTA: 04 (04) MESES 17/03/2021										
1			<b>PARTECIPAÇÃO PATROCINADORA</b>							490.632,96
1.1	SINAPI	4819	RELAÇÃO DE OBRAS PARA OBRAS CIVIS EM C/HA GALVANIADA N. 277 - ABRIL/2008 DE 2.0 X 1.107 - M	M2	2.88	RS 280,00	RS 806,40	RS 280,00	MOI	RS 1.022,28
1.2			<b>GABINETE FÍSICO</b>							228.883,12
1.2.1	SINAPI	96100	EXCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAZIO COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E SUSPENDIÇÃO) PARA TUBO. COM REDECOMPARTELA DE 25 M (MÉDIA) PARA OBRAS DE 0,8 M A 1,5 M (MÉDIA) DE CIRCUNFERÊNCIA. TUBOS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2018	M	860,00	RS 78,00	RS 67.080,00	RS 78,00	MOI	RS 83.947,45
1.2.2	SINAPI	92210	TRABALHO DE CONCRETO PARA REDES COLIGADAS DE ÁGUAS SUAVES. BARRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS. FORMACIMENTO E ASSUNTAMENTO. AF. 12/2015	M	5,00	RS 110,00	RS 550,00	RS 110,00	MOI	RS 607,50
1.2.3	SINAPI	92210	TRABALHO DE CONCRETO PARA REDES COLIGADAS DE ÁGUAS SUAVES. BARRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS. FORMACIMENTO E ASSUNTAMENTO. AF. 12/2015	M	936,49	RS 5,80	RS 5.430,82	RS 5,80	MOI	RS 5.485,89
1.2.4	SINAPI	91980	RELAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VAZIOS COM CONECTIVO MECÂNICO. AF. 12/2018	M3	30,00	RS 28,90	RS 867,00	RS 28,90	MOI	RS 867,00
1.2.5	COMPORÇAO	1	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							26.942,94
1.2.5.1	COMPORÇAO	1	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							26.942,94
1.2.5.2	COMPORÇAO	2	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							26.942,94
1.3	SINAPI	99968	LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS AF. 10/2018							212.844,23
1.3.1	SINAPI	100790	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019							11.121,67
1.3.2	SINAPI	99968	LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS AF. 10/2018	M	1204,25	RS 0,28	RS 337,19	RS 0,28	MOI	RS 441,00
1.3.3	COMPORÇAO	7	EXCAVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM REDES POLIÉTICAS. REFORÇAMENTO PERMANENTE. AF. 11/2019							158.546,90
1.3.4	SINAPI	95939	REFORÇAMENTO DE FUNDAMENTO EM REDES POLIÉTICAS. REFORÇAMENTO PERMANENTE. AF. 11/2019	M	158.64,44	RS 0,45	RS 71,13	RS 0,45	MOI	RS 71,13
1.3.5	SINAPI	8079	ANÁLISE LABORAL EXPERIÊNCIA OU ANÁLISE LABORAL. REDE POLIÉTICA. REFORÇAMENTO PERMANENTE. AF. 07/2020	M3	1005,23	RS 4,00	RS 4.020,92	RS 4,00	MOI	RS 5.100,54
1.3.6	SINAPI	95939	REFORÇAMENTO DE FUNDAMENTO EM REDES POLIÉTICAS. REFORÇAMENTO PERMANENTE. AF. 11/2019	M3	14475,28	RS 0,45	RS 6.563,88	RS 0,45	MOI	RS 6.563,88
1.3.7	SINAPI	4781	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019	M3	1.84,03	RS 38,00	RS 70,13	RS 38,00	MOI	RS 70,13
1.3.8	SINAPI	95939	REFORÇAMENTO DE FUNDAMENTO EM REDES POLIÉTICAS. REFORÇAMENTO PERMANENTE. AF. 11/2019	M3	873,28	RS 0,45	RS 393,28	RS 0,45	MOI	RS 393,28
1.4	COMPORÇAO	3	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							44.214,51
1.4.1	COMPORÇAO	3	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							44.214,51
1.4.2	COMPORÇAO	4	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							44.214,51
1.5	SINAPI	80339	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019							87.821,93
1.5.1	SINAPI	80339	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019	M3	212,28	RS 8,13	RS 1.726,82	RS 8,13	MOI	RS 1.726,82
1.5.2	SINAPI	99968	LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS AF. 10/2018	M3	14.80	RS 210,00	RS 3.108,00	RS 210,00	MOI	RS 3.108,00
1.5.3	SINAPI	99968	LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS AF. 10/2018	M3	14.80	RS 210,00	RS 3.108,00	RS 210,00	MOI	RS 3.108,00
1.5.4	SINAPI	96548	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019	KG	1061,38	RS 7,50	RS 7.958,25	RS 7,50	MOI	RS 10.066,50
1.5.5	SINAPI	99968	LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS AF. 10/2018	M3	1695,29	RS 29,80	RS 50.539,62	RS 29,80	MOI	RS 50.539,62
1.5.6	SINAPI	96680	RECURSOS DE ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS AF. 11/2019	M3	113,38	RS 29,80	RS 3.378,82	RS 29,80	MOI	RS 3.378,82
1.6	COMPORÇAO	4	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							1.775,90
1.6.1	COMPORÇAO	4	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							1.775,90
1.6.2	COMPORÇAO	5	OBRA DE TUBO EM VITRÓFIBRA TIPO MACIO, REVESTIDA AF. 04/2018							1.775,90

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the letters 'NB' and 'M'.



M  
B

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO 1054 CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

TELEFONE: (46) 9.9921-0558 - E-MAIL: engenharatonelli@gmail.com

TELEFONE: (46) 3563-8000

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 06 (SEIS) MESES

BDI: 26,85%

TP 02/2021

ITEM	SERVIÇOS	INVESTIMENTO	30		60		90		120		150		180		BDI
			VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	R\$ 490.433,26													
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.022,92	1.022,92	100,00%											
1.2	GALERIA PLUVIAL	R\$ 134.383,17	30.263,09	22,52%			28.139,84	20,94%	23.785,82	17,70%	18.612,07	13,85%	33.582,35	24,99%	134.383,17
1.3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRR.	R\$ 212.444,72			30.018,44	14,13%	26.959,23	12,69%	25.387,14	11,95%	52.133,93	24,54%	77.945,97	36,69%	212.444,72
1.4	MEIO - FIO CONCRETO	R\$ 52.985,25			9.616,82	18,15%	8.599,51	16,23%	8.112,04	15,31%	6.289,35	11,87%	20.367,53	38,44%	52.985,25
1.5	PASSEIO PUBLICO	R\$ 87.821,31					22.710,59	25,86%	20.313,07	23,13%	19.953,00	22,72%	24.844,65	28,29%	87.821,31
1.6	DISSIPADOR ENERGIA	R\$ 1.775,90			443,98	25,00%	443,98	25,00%	443,98	25,00%			443,98	25,00%	1.775,90
VALOR DA PARCELA			31.286,01		40.079,24		86.853,14		78.042,05		96.988,35		157.184,48		
TOTAL ACUMULADO			31.286,01		71.365,25		158.218,39		236.260,44		333.248,79		490.433,26		490.433,26

*Marcelo Tonelli*  
MARCELO TONELLI  
ENG. CIVIL CREA PR-151853/D  
RG: 9.707.891-2/CPF074.657.819-90

*Marcelo Tonelli*  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
SOCIO ADMINISTRADOR MARCELO TONELLI  
RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 13 DE MAIO DE 2021.

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

(46) 9 9921.0558

engenharatonelli@gmail.com

R. Marechal Floriano, Nº 1054 - Centro  
Santo Antônio do Sudoeste

Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
RG 9.707.891-2  
CREA PR 151853/D



## Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907231/2020	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

## BDI 1

TIPO DE OBRA  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

(46) 9 9921.0558

engenhariatonelli@gmail.com

R. Marechal Floriano, Nº 1054 - Centro  
Santo Antônio do Sudoeste

Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
RG 9.707.891-2  
CREA PR 151853/D





14-11-51

*Tomada de Preços nº 002/2021*

# ***ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS***

***ATA 3 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021***



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

**ATA 3 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**

**OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos, Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município.**

As 09:00 horas, do dia dezanove de maio do ano de dois mil e vinte e um, sob presidência do Senhor MAICON CAMARGO DE SOUZA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 20.611/2021, o Engenheiro Civil FELIPE ANDRADE BLICK, o Técnico Desenhista Projetista VALDECIR PEREIRA LEITE e a representante da empresa Alexandre Emanuel Schreiner EPP a senhora KRISTINE NATAYRA CANZI, para proceder com a Abertura dos Envelopes “2” de Propostas da Tomada de Preços nº 02/2021, que tem por objeto Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos, Projetada F e Edgar Galvani, na área urbana do município. Procedeu-se a abertura do mesmo, lendo-se o preço unitário e global e prazo de execução e de validade da proposta a saber:

Classificação						
Ordem	Lote	Nome do proponente	Nome produto/serviço	Valor R\$	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/execução
1	1	ERI ANTUNES & CIA LTDA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	R\$ 452.287,55	60	180 Dia(s)
2	1	ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	R\$ 492.405,31	60	180 Dia(s)
3	1	GABRIELLE C. DAMIANI VALDUGA ME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, nas ruas Elizete Scalon, Luiz Scalon, Isvaldina Barcellos Projetada F e Edgar Galvani, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	R\$ 502.398,56	60	180 Dia(s)

O Presidente na sessão informou que a empresa TONELLI ENGENHARIA EIRELI não apresentou a PROPOSTA DE PREÇOS conforme solicitado no item 9.1.1 e subitens. As mesmas foram rubricadas pela Comissão de Licitações e pelos demais presentes. Deixada livre a palavra, ninguém se manifestou. O senhor Presidente comunicou aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de edital a ser publicado no sitio eletrônico do município de Santo Antonio do Sudoeste, e publicado em órgão oficial de imprensa e demais veículos de publicação pertinentes. Nada mais havendo a ser deliberado, o Presidente deu por encerrada a Sessão e feita a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

MAICON CAMARGO DE SOUZA  
Presidente



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) - Telefone: (46) 35638000

*Elionete Castiglioni*  
ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI  
Secretária

*Natalicia Francisoni Pastorio*  
NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO  
Membro

*Felipe Andrade Blick*  
FELIPE ANDRADE BLICK  
Engenheiro Civil  
CREA PR: SC-1192846/D

*Valdecir Pereira Leite*  
VALDECIR PEREIRA LEITE  
Técnico Desenhista e Projetista

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CNPJ 07.426.663/0001-11