
Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 7/2023

Equiplano Página:1

Solicitação
Número

7
Tipo

Contratação de Serviço
Emitido em

16/01/2023

Quantidade de itens

1
Processo GeradoSolicitante

Código

550351-5 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS

Número

12/2023
Local

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO118
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 DIAS

SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE06

Tipo

Entrega
Local

ESCOLA DO CAMPO SEBASTIÃO PINTO
Prazo

90 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola do Campo Sebastião Pinto, na Comunidade 
Nova Riqueza, localizada no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste Paraná.

Justificativa:

As escolas são instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas, 
das organizações e das sociedades. É nas escolas que a grande maioria das crianças e dos jovens 
aprendem uma diversidade de conhecimentos e competências que dificilmente poderão aprender noutros 
contextos. Por isso mesmo, elas têm que desempenhar um papel fundamental e insubstituível na 
consolidação das sociedades democráticas baseadas no conhecimento, na justiça social, na igualdade, 
na solidariedade e em princípios sociais e éticos irrepreensíveis.
	 No	entanto	os	serviços	supramencionados	são	justificados	pela	responsabilidade	de	preservação	e	
manutenção do local público em bom estado de utilização, assim como, a obrigatoriedade desta 
Secretaria em realizar manutenção corretiva e preventiva desses locais. Propiciando assim, maior 
conforto e segurança aos seus usuários.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

021514 Serv iço de ref orma na Escola do Campo Sebastião Pinto SERV 1,00 91.752,49 91.752,49

na Comunidade Nov a Riqueza.

TOTAL 91.752,49

TOTAL GERAL 91.752,49

Emitido por: NATALICIA FRANCISCONI, na versão: 5531 g 16/01/2023 10:49:37
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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
 
 

Referente.: REPAROS ESCOLA SEBASTIÃO PINTO – NOVA RIQUEZA 
 

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR 
 

Endereço da obra:  RUA PRINCIPAL  – COMUNIDADE NOVA RIQUEZA – ÁREA RURAL    
 

 
 

 
01.0 CONVENÇÕES PRELIMINARES: 

 
O presente conjunto de especificações visa a determinação das características dos 
serviços a serem executados para reparos na Escola de Campo Sebastião Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza,  localizada  no  interior do Município de Santo Antônio do 
Sudoeste Paraná. 
 
02.0 FUNDAÇÕES / VIGA BALDRAME (INFRA-ESTRUTURA): 
 
As fundações serão com estacas brocas armadas com um diâmetro de 20 cm e 
profundidade de 1,00 m e a viga baldrame medindo 15,00 cm de largura por 30,00 cm de 
altura com 4 barras de ferro 8,00 mm e estribada a cada 15,00 cm com ferro 4.2 mm, 
amarradas com arame recozido. 
 
03.0 PISOS: 
 
Sobre o terreno da ampliação deverá ser executado um piso de concreto alisado e piso 
cerâmico.  Primeiro deverá ser feito a limpeza/ retirado todo material vegetal, depois de 
nivelado e compactado em camadas de 10 cm com argila, será executado lastro de brita 
apiloada, e em seguida um piso de concreto, FCK=20Mpa, com acabamento polido, 
espessura média de 5,0 cm, aprovados/certificados pelos órgãos responsáveis. 
 
 
04.0 SUPER - ESTRUTURA: 
 
Estrutura em Concreto Armado, execução de pilares  e viga de cintamento nos banheiros, 
vigas estas em concreto armado, utilizando armadura de diâmetros de 8mm, estribados a 
cada 15,00 cm de ferro 4.2 mm, e amarrados com arame recozido.   
 
 
 
05.0 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS: 
 
Para a alvenaria de vedação serão utilizados tijolos cerâmicos (6 furos), de 1º qualidade, 
bem cozidos e de boa resistência, assentados sobre viga a ½ vez com argamassa de 
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cimento e areia traço (1.4+130 Kg de cimento/m³), sendo devidamente aprumados e 
nivelados. 
 
 
06.0 REVESTIMENTO DE PAREDES / FORRO / PISO CERÂMICO: 
 
As paredes serão revestidas internamente e externamente, com chapisco traço (1:4) com 
espessura 5 mm, emboço com argamassa de cimento cal e areia traço (1:4 + 50 Kg 
cim./m³) espessura de 20 mm e rebocadas com argamassa de cal hidratado pré-fabricado 
com espessura de 5 mm. O piso cerâmico manchado/quebrado deverá ser substituído. 
 
 
07.0 COBERTURA: 
 
      A cobertura do banheiro  em telhas de fibro cimento 6,00 mm, assentadas sobre 
estrutura da cobertura em madeira, deve ser totalmente revisada e qualquer infiltração 
deve ser corrigida  deverá a estrutura  em madeira ser aparelhada, com aplicação de 
imunizantes para cupins e brocas, e telhas  sem amianto, fixadas com pregos/parafusos 
com vedantes. 
 
 
 
08.0 ABERTURAS: 
 
Esquadrias Externas: as janelas serão em ferro tipo basculante e vidros 4 mm, com 
tamanhos variados conforme projeto, as portas internas serão de chapa lisa de madeira, e 
serão colocadas depois dos vãos devidamente requadrados, e os caixilhos fixados nas 
alvenarias com espuma expansiva de polipropileno, e as portas externas de ferro. 
 
 
09.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS : 
 
A água será distribuída através de tubulações de PVC soldável até os pontos de uso, 
diretamente da rede. 
Esgoto: as águas servidas serão recolhidas através de tubulação de PVC até uma caixa 
de inspeção/distribuição em alvenaria que será ligada a uma fossa séptica e um 
sumidouro., Os aparelhos sanitários serão em louça, fixados no piso por parafusos, os 
acessórios fixados na parede serão em metal. 
 
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA: 
 
   Entrada de energia subterrânea de acordo com o padrão da Concessionária (Copel, 
será ligada a um quadro de distribuição através de condutores incombustíveis, passando 
através de eletrodutos de PVC interno nas paredes). A iluminação será com lâmpadas 
incandescentes e ou fluorescentes 
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11.0 PINTURA: 
 
O forro deverá ser preparado com lixamento, tirando-se os excessos, mofo e poeira, para 
um perfeito nivelamento da superfície. E após limpas, serão pintadas com 2 demãos de 
tinta esmalte a base d´gua, tipo Premium/superior. 
 
 
 
 12.0 ETAPA FINAL: 
     
 Limpeza geral e remoção de entulhos e outros (lixo). 
 

 
 

Santo Antônio do Sudoeste, 21 de Dezembro de 2022. 
 
 
 
 

___________________________ 
CESAR AUGUSTO ORTEGA 

Tegº Civil Responsável 
Crea PR – 27.448/D 

Matricula Municipal nº 604 
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DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU:  

REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 70.691,83

BDI (%)= R$ 21.060,66

Valor total da obra com BDI : R$ 91.752,49

Prazo de execução : 90

Relatório MAT+MO :

 

 

 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

_________________________

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

29,79%

MATERIAL = 

 

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

75,98%

PMSAS

Responsável Técnico

_______________________

 

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Portaria PRED N° 022/2022

Data-base:

24,02%

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

REFORMA

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

21/12/22

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTIÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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PÁGINA: 1 DE 5  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  21/12/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             545,31  R$             398,22  R$             943,53 

1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 13,44 36,74 21,82 58,56 493,79 293,26 787,05

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 25,76 52,48 78,24 51,52 104,96 156,48

2 INFRA ESTRUTURA  R$         2.765,11  R$         1.299,11  R$         4.064,22 

2.1 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 20,00 45,84 31,29 77,13 916,80 625,80 1.542,60

2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 15,00 52,99 28,84 81,83 794,85 432,60 1.227,45

2.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,00 12,48 2,28 14,76 624,00 114,00 738,00

2.4 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,00 429,46 126,71 556,17 429,46 126,71 556,17

3 PISO  R$         2.349,56  R$             339,60  R$         2.689,16 

3.1 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,40 11,11 18,96 30,07 26,66 45,50 72,17

3.2 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 1,20 70,75 23,88 94,63 84,90 28,66 113,56

3.3 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 24,00 57,90 2,70 60,60 1.389,60 64,80 1.454,40

3.4 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 24,00 35,35 8,36 43,71 848,40 200,64 1.049,04

4 SUPRA ESTRUTURA  R$         5.607,12  R$         1.720,42  R$         7.327,54 

4.1 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 12,60 85,98 48,75 134,73 1.083,35 614,25 1.697,60

4.2 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 100,00 10,73 1,57 12,30 1.073,00 157,00 1.230,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ALUNOS

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

LEVANTAMENTO Nº:
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

 

REFORMA
 
 

PMSAS

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PÁGINA: 2 DE 5  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  21/12/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

LEVANTAMENTO Nº:
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

 

REFORMA
 
 

PMSAS

4.3 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 0,60 430,38 142,47 572,85 258,23 85,48 343,71

4.4 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 12,75 114,22 50,52 164,74 1.456,31 644,13 2.100,44

4.5 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 130,00 10,73 1,57 12,30 1.394,90 204,10 1.599,00

4.6 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 0,80 426,66 19,33 445,99 341,33 15,46 356,79

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO  R$       16.938,84  R$         6.734,82  R$       23.673,66 

5.1 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 51,00 54,50 56,57 111,07 2.779,50 2.885,07 5.664,57

5.2 87876

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 102,00 6,84 1,14 7,98 697,68 116,28 813,96

5.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 102,00 24,63 26,96 51,59 2.512,26 2.749,92 5.262,18

5.4 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 15,00 729,96 65,57 795,53 10.949,40 983,55 11.932,95

6 ESQUADRIAS  R$         2.018,40  R$             285,71  R$         2.304,11 

6.1 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 234,10 31,41 265,51 936,40 125,64 1.062,04

6.2 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 316,92 37,29 354,21 633,84 74,58 708,42

6.3 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,72 622,44 118,73 741,17 448,16 85,49 533,64

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PÁGINA: 3 DE 5  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  21/12/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

LEVANTAMENTO Nº:
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

 

REFORMA
 
 

PMSAS

7 FORRO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$         3.424,20  R$         1.495,68  R$         4.919,88 

7.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 24,00 66,69 8,74 75,43 1.600,56 209,76 1.810,32

7.2 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 20,66 23,33 43,99 495,84 559,92 1.055,76

7.3 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 30,55 29,00 59,55 366,60 348,00 714,60

7.4 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,00 53,40 21,00 74,40 961,20 378,00 1.339,20

8 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS METAIS E OUTROS  R$         3.430,32  R$             195,82  R$         3.626,14 

8.1 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 336,18 36,08 372,26 672,36 72,16 744,52

8.2 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 49,26 2,18 51,44 98,52 4,36 102,88

8.3 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00 593,09 23,85 616,94 2.372,36 95,40 2.467,76

8.4 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 143,54 11,95 155,49 287,08 23,90 310,98

9 PINTURA  R$             945,54  R$             448,80  R$         1.394,34 

9.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 102,00 9,27 4,40 13,67 945,54 448,80 1.394,34

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$         2.105,26  R$             445,62  R$         2.550,88 

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  21/12/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

LEVANTAMENTO Nº:
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

 

REFORMA
 
 

PMSAS

10.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 5,95 3,71 9,66 297,50 185,50 483,00

10.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 3,08 0,96 4,04 308,00 96,00 404,00

10.3 92025
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 46,48 25,66 72,14 92,96 51,32 144,28

10.4 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 24,24 12,32 36,56 48,48 24,64 73,12

10.5 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8,00 169,79 11,02 180,81 1.358,32 88,16 1.446,48

11 COBERTURA  R$         1.654,56  R$             221,76  R$         1.876,32 

11.1 100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 24,00 26,94 5,09 32,03 646,56 122,16 768,72

11.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 24,00 42,00 4,15 46,15 1.008,00 99,60 1.107,60

DEMOLIÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROFESSORES
12 DEMOLIÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROFESSORES  R$             216,53  R$             127,74  R$             344,27 

11.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 2,00 16,61 35,08 51,69 33,22 70,16 103,38

11.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 3,28 7,89 11,17 6,56 15,78 22,34

11.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 5,00 35,35 8,36 43,71 176,75 41,80 218,55

13 CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM  R$             368,00  R$             115,00  R$             483,00 

12.1 10542 CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM M 23,00 16,00 5,00 21,00 368,00 115,00 483,00

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  21/12/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA

LEVANTAMENTO Nº:
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 

 

REFORMA
 
 

PMSAS

14 RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO  R$             919,43  R$             702,75  R$         1.622,18 

13.1 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 10,00 63,76 65,18 128,94 637,60 651,80 1.289,40

13.2 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,00 281,83 50,95 332,78 281,83 50,95 332,78

15 CONTRA PISO NO SAGUÃO  R$       10.422,00  R$         2.450,60  R$       12.872,60 

14.1 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 180,00 57,90 2,70 60,60 10.422,00 486,00 10.908,00

16 PISO CERÂMICO  R$         8.307,25  R$         1.964,60  R$       10.271,85 

15.1 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 235,00 35,35 8,36 43,71 8.307,25 1.964,60 10.271,85

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 R$ 545,31 R$ 398,22 R$ 943,53 R$ 1.224,63 1,335%

2 R$ 2.765,11 R$ 1.299,11 R$ 4.064,22 R$ 5.275,04 5,749%

3 R$ 2.349,56 R$ 339,60 R$ 2.689,16 R$ 3.490,32 3,804%

4 R$ 5.607,12 R$ 1.720,42 R$ 7.327,54 R$ 9.510,58 10,365%

5 R$ 16.938,84 R$ 6.734,82 R$ 23.673,66 R$ 30.726,57 33,489%

6 R$ 2.018,40 R$ 285,71 R$ 2.304,11 R$ 2.990,56 3,259%

7 R$ 3.424,20 R$ 1.495,68 R$ 4.919,88 R$ 6.385,62 6,960%

8 R$ 3.430,32 R$ 195,82 R$ 3.626,14 R$ 4.706,45 5,130%

9 R$ 945,54 R$ 448,80 R$ 1.394,34 R$ 1.809,74 1,972%

10 R$ 2.105,26 R$ 445,62 R$ 2.550,88 R$ 3.310,84 3,608%

11 R$ 1.654,56 R$ 221,76 R$ 1.876,32 R$ 2.435,32 2,654%

12 R$ 216,53 R$ 127,74 R$ 344,27 R$ 446,84 0,487%

13 R$ 368,00 R$ 115,00 R$ 483,00 R$ 626,90 0,683%

14 R$ 919,43 R$ 702,75 R$ 1.622,18 R$ 2.105,46 2,295%

15 R$ 10.422,00 R$ 2.450,60 R$ 12.872,60 R$ 16.707,63 18,209%

 

 

 

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 53.710,18 R$ 16.981,65 R$ 70.691,83 R$ 91.752,49 100,0%

PERCENTAGEM (%) 75,98% 24,02% 100,00% - -

90

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

 

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 21/12/2022

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

29,79%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

COBERTURA

DEMOLIÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROFESSORES

CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM

RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO 

CONTRA PISO NO SAGUÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTIÃO PINTO 

PMSAS

TOTAL COM BDI

 

REFORMASANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

PINTURA

ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS METAIS E OUTROS

FORRO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INFRA ESTRUTURA

PISO

SUPRA ESTRUTURA

ESQUADRIAS
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DESCRICAO DO SERVED MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MAO DE OBRAITEM MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTAL

INSTALACOES SANITARIAS ALUNOS

R$ R$1 R$545,31 398,22 943,53

1.1 99059 13,44M 36,74 21,82 58,56 493,79 293,26 787,05

1.2 93358 M3 2,00 25,76 52,48 78,24 51,52 104,96 156,48

2 R$ R$ RS2.043,81 1.299,11 3.342,92

2.1 101174 M 20,00 25,84 31,29 57,13 516,80 625,80 1.142,60

2.2 96536 15,00M2 38,22 28.84 67,06 573,30 432,60 1.005,90

2.3 96546 KG 50,00 12,48 2,28 14,76 624,00 114,00 738,00

2.4 96555 M3 1,00 329,71 126,71 456,42 329,71 126,71 456,42

R$ R$ R$ 2.209,16
93382 M3 2,40 30,0711,11 18,96 72,17

3.2 100324 M3 1,20 70,75 23,88 94,63 84,90 28,66 113,56

3.3 101747 M2 24,00 37,90 2,70 40,60 909,60 64,80 974,40

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL3.4 89171 M2 24,00 35,35 8,36 43,71 848,40 200,64 1.049,04

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA^AO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

R$4 R$ R$4.190,10 1.720,42 5.910,52

4.1 92413 M2 12,60 65,98 48,75 114,73 831,35 614,25 1.445,60

4.2 92779 KG 100,00 10,73 1,57 12,30 1.073,00 157,00 1.230,00

3
3 1

CarimboeAssinatura
Responsavel pela Verificafao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprova;ao

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

PARANA
EDIFICAQDES

SERVIQOS PRELIMINARES________________________________________________________________
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CAPA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018_______________________________________________
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INFRA ESTRUTURA____________________________________________________________________
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURADE ARRANQUE. AF_05/2020___________________________________________
FABRICA;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017__________________________________________
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A^O CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017______________________________________________________________
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA4ANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017

PISO______________________________________________________________________________
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA^AO MECANIZADA. AF_04/2016_____________
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.I E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE’10 CM*. AF_07/2019
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020____________
(COMPOSIIJAO REPRESENTATIVA) DO SERVING DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

SUPRA ESTRUTURA____________________________________________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FfiRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZA^OES. AF_09/2020_____________________
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF12/2015

ENDERECO:
MUNICIPIO:__________
LEVANTAMENTO N^:
RESPONSAVEL TECNICO:

PROTOCOLO N?:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIQO: REFORMA
ART N’:

REG. CREA:

339,60
45,50

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICAC6ES
___________________________ GER£NCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS
TABELAS DE REFERfNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARCO/2022) VERSAO 1.0 
DATA: 23/01/2023PARANA

GOV5WNO iX> ESI APO

cdDIGO DO
SERVICO

1.869,56
26,66

<a rimbs^e Asstaa tu ra 
ResponsaveTTeenico
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DESCRIfAO DO SERVIQO MAO DE OBRA custo unitArio MAO DE OBRAITEM MATERIAL MATERIAL SUBTOTALCUSTO TOTAL

4.3 92718 M3 0,60 330,80 142,47 473,27 198,48 85,48 283,96

M24.4 92448 12,75 54,22 50,52 104,74 691,31 644,13 1.335,44

4.5 92779 KG 130,00 8.73 1,57 10,30 1.134,90 204,10 1.339,00

99439 M3 0,80 326,32 19,33 345,654.6 261,06 15,46 276,52

R$ R$ R$5 6.228,06 6.734,82 12,962,88

103332 M2 51,00 18,98 56,57 967,985.1 75,55 2.885,07 3.853,05

87876 M2 102,00 6,84 1,14 7,98 697,685.2 116,28 813,96

5.3 87775 M2 102,00 11,00 26,96 37,96 1.122,00 2.749,92 3.871,92

102253 M2 15,00 229,36 65,57 294,935.4 3.440,40 983,55 4.423,95

R$ R$ RS6 1.570,00 285,71 1.855,71

UN 4,00 122,006.1 90821 31,41 153,41 488,00 125,64 613,64

90823 UN 2,00 316,92 37,29 354,21 633,84 74,586.2 708,42

M2 0,72 622,44 118,73 741,176.3 94559 448,16 85,49 533,64

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2O21 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Verifica;5o

Carimbo e Assinatura 
Responsavel pela Aprova^ao

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUE2A 
SANTO ANTdNIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

PARANA
EDIFICA^OES

TEXTURA ACRlLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRA£O 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENQA DE VAOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014________________________________________________________________
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICA^AO COM SE^AO 
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LAN^AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015__________ ____________________________________ ___________________________
MONTAGEM E DE5MONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020____________
ARMA^AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICA^AO TFRREA OU SOBRADO UTILIZANDO A<;O CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015__________________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE EDIFICAq3ES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS 
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LAN^A). AF 10/2021

ALVENARIA, DIVISpRIAS E REVESTIMENTO____________________________________________
ALVENARIA DE VEDAfAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

ESQUADRIAS____________________________________________________________________
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU M£DIA), 70X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADI^AS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019______________
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADI^AS - FORNECIMENTO E INSTALA^AO. AF_12/2O19_________________ _
JANELA DE AQO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 12/2019

ENDERECO:
MUNICIPIO:__________
LEVANTAMENTO N»:
RESPONSAVEL TECNICO:

PROTOCOLO N?:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ART N':

REG. CREA:

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICA0ES 
___________________________ GERgNCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS 
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MAR<JO/2022) VERSAO 1.0 
DATA: 23/01/2023PARANA

SDVtRHO tK> E*.TAUQ

cDdigo do
SERVICO

irinxbo e AJiyytura 
jsponSavel Tecnico
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PAGINA: 3 DE 5

DESCRI?AO DO SERVING MAO DE OBRA GUSTO UNITARIO MAO DE OBRAITEM MATERIAL MATERIAL GUSTO TOTAL SUBTOTAL

R$ R$ R$7 2.347,80 1.495,68 3.843,48

7.1 96116 M2 24,00 36,99 8,74 45,73 887,76 209,76 1.097,52

AGUA FRIA, ON 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO),91784 24,007.2 M 20,66 23,33 43,99 495,84 559,92 1.055,76

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO7.3 91792 M 12,00 30,55 29,00 59,55 366,60 348,00 714,60

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAQAO OU SUB7.4 91795 M 18,00 33,20 21,00 54,20 597,60 378,00 975,60

COLETOR AEREO), INCL. CONEXSES E CORTES, FIXATES, P/ PREDIOS. AF 1O/2O15

R$ R$ RS8 2.830,76 195,82 3,026,58

8.1 86903 UN 2,00 236,12 36,08 272,20 472,24 72,16 544,40

8.2 86906 UN 2,00 49,26 2,18 51,44 98,52 4,36 102,88

8.3 86932 UN 4,00 493,23 23,85 517,08 1.972,92 95,40 2.068,32

UN 2,008.4 94794 143,54 11,95 155,49 287,08 23,90 310,98

RS RS RS448,809 792,54 1.241,34

9.1 88489 M2 102,00 7,77 4,40 12,17 792,54 448,80 1.241,34

INSTALAG&O ELfrRICA RS RS RS10 1.548,78 445,62 1.994,40

Carimbo e Assinatura
Responsavel pels Aprovapao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Verificacao

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

PROTOCOLO N?:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIQO; REFORMA
ART N’:

REG.CREA:

SANITARIO), INCLUSIVE CONEXpES, CORTES E FIXATES, PARA PREDIOS. AF_1O/2O15____________
(COMPOSI^AO REPRESENTATIVA) DO SERVING DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100

PINTURA________________________________________________________________________
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRfLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF 06/2014

FORRO E INSTALAgdES SANITARIAS____________________________________________________
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAgAO. AF_05/2017_P____________________________________________________________________
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVI^O DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAvEL,

APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS METAIS E OUTROS_______________________________________
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_______________________________________________
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR ■ FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020______________________________________________________________
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXlVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 
AF_O1/2O2O___________________________________________________________________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021  

INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015______________________
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,

ENDEREGO:
MUNICIPIO:__________
LEVANTAMENTO N?:
RESPONSAVEL TECNICO:

PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICAGOES
___________________________ gerEncia DE GUSTOS E ORCAMENTOS
TABELAS DE REFERENDA: SINAPI/PR (MNEIRO/2022) E PRED (MARIJO/2022) VERSAo 1.0 
DATA: 23/01/2023PARANA

3. •• - ■ ■ F'- ■

GODIGO DO 
SERVIQO

A
PARANA
EDIFICAGOES

jatura 
twico

Caambo e As^ftj 
Responsavel Tel
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PAGINAL DE 5

DESCRKjAO DO SERVING MAO DE OBRA CUSTO unitArio MAO DE OBRAMATERIAL SUBTOTALITEM MATERIAL CUSTO TOTAL

M 50,00 5,95 3,71 9,66 297,50 185,50 483,0010.1 91834

10.2 91926 M 100,00 3,08 0,96 4,04 308,00 96,00 404,00

UN 2,00 46,48 25,66 72,14 92,96 51,32 144,2810.3 92025

UN 2,00 24,24 12,32 36,56 48,48 24,64 73,1210.4 91997

UN 8,00 100,23 11,02 111,25 801,84 88,16 890,0010.5 97593

R$ RSRS903,12 221,76 1.124,8811

COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM M2 24,00 15,63 5,09 20,72 375,12 122,16 497,2811.1 100384

M2 24,00 22,00 4,15 26,15 528,00 99,60 627,6011.2 94207

RS RS RS12 233,14 162,82 395,96

35,08 49,83 105,24M3 3,00 16,61 51,69 155,0711.1 97622

UN 2,00 3,28 7,89 11,17 6,56 15,78 22,3411.2 97663

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICA^AO HABITACIONAL 35,35 43,71 176,75 41,80 218,5589171 M2 5,00 8,3611.3

UNIFAMILIAR [CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_ll/2014

RS R$ RS 483,00

M 23,OO 26,00 5,00 21,00 483,0010542

[onsavel TecmcoRe:
Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Verificafao
Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprova^ao

EDIFiCIO INSTITUCIONAL TARRED, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACJAO MAIOR QUE 10’, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO I^AMENTO. AF_07/2019

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

13
12.1

COBERTURA______________________________________________________________________
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS

__________________DEMOLIgAO INSTALACAO SANITARIA PROFESSORES________________  
DEMOLICAO INSTALACAO SANITARIA PROFESSORES______________________________________
DEMOLICAO de alvenaria de bloco FURADO, de forma MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017_________________________________________________________________________
REMOCAO DE LOUqAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017___________
(COMPOSItAO REPRESENTATIVA) DO SERVING DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM
CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM

ENDERECO:
MUNICIPIO:____________
LEVANTAMENTO N®:
RESPONSAVEL TECNICO:

PROTOCOLO N?:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ARTN’:

REG. CREA:

368,00

368,00
115,00
115,00

PLANILHA DE SERVIQOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PARANA EDIFICApSES
___________________________ GERgNCIA DE CUSTOS E orcamentos
TABELA5 DE REFERENCIA. SINAPI/PR (JANEIRO/2O22) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 
DATA: 23/01/2023PARANA

GOVf P.NO tXJ EVTADO 

c6digo do
SERVICO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
3 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015________________________

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015__________________________________
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6DULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015____________________________
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M6DULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015_____________________________________________
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF O2/2O2O ______________________________________

PARANA
EDIFICACOES
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PAGINA: 5 DE 5

MAO DE OBRA CUSTO unitArioDESCRIfJAO DO SERVING MAO DE OBRAMATERIAL SUBTOTALITEM MATERIAL CUSTO TOTAL

R$ R$ R$14 818,67 702,75 1.521,42

M2 10,00 63,76 65,18 128,94 637,6097086 651,80 1.289,4013.1

M3 1,00 181,07 50,95 232,02 181,07 50,95 232,0213.2 94963

R$ R$ RS 5.382,00
M2 180,00 27,20 ,2.70 29,90101747 5.382,00

R$ RS RS4.345,15 1.964,6016 6.309,75

PLACAS TIPO E5MALTADA EXTRA DE DIMENSSES 35X35 CM, PARA EDIFICAQAO HABITACIONAL M2 235,00 18,49 8,36 4.345,1589171 26,85 1.964,60 6.309,7515.1

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF ll/2014

RS RS RS2.500,00 3.507,6017 6.007,60

ESPACADOS DE l,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2“GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 20,00 125,00 175,38 300,38 2.500,00 3.507,60 6.007,609983917.1
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P

Responsavel Tecnico

4.896,00
4.896,00

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Verificafao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprova$ao

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QU ANTI 
DADE

PARANA
EDIFICAQDES

15
14.1

RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO_______________________________________________________
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAC&ES. AF_09/2021_________________________
CONCRETO FCK = 15MPA, TRA^O 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

PISO CERAMICO___________________________________________________________________
(COMPOSItAO REPRESENTATIVA) DO SERVING DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

CONTRA PISO NO SAGUAO_______________________________________________
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020

GUARDA CORPO_______________________________________________________________________
GUARDA-CORPO DE A^O GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"

ENDEREGO:
MUNICIPIO:
LEVANTAMENTO N9:
RESPONSAVEL TECNICO:

PROTOCOLO N9;
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIQO: REFQRMA
ART N‘:

REG.CREA:

486,00
486,00

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICAC6ES
___________________________ gerEncia DE CUSTOS E orgamentos
TABELA5 DE REFERtNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MAR?O/2O22) VERSAO 1.0 
DATA: 23/01/2023PARANA

cQdigo do 
SERVIGQ

4m bo e Assuiitur;
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DESCRICAO %TOTAL COM BDIITEM

1,611%

3,169°/

0,825%
...2,598%

10,776°/

R$ 76.000,00 100,0%

PRAZO DE EXECU^A^(qiAS CORRIDOS): 90

Ass. Ri

3{406%
1,921°/

SERVIQOSPRELIMINARES
INFRAESTRUTURA........

..
R$ 1.720,42

tohsavel pelo Or^amento
Earimbo

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAQOES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERENCIA DE GUSTOS E ORQAMENTOS

DATA: 23/01/2023
TIRO DE OBRA/SERVIQO: REFORMA 

RESP. TECNICO:
BDI: 29,79%

R$ 513,93 0,.67_6%
..... ....... R$ 626;90 

....R^ l."974,68

R$ 8.189,56

PARANA
EDIFICACOES

R$ 2.209,16 
■R$"5.‘9io'52 

.........RS6/73M2.........
R.$..l:.855.,71
R$'3."843,48
R$T626,’58 

241,34 
RZL?.?4,49. 
R$ 1.124,88.R$903,.12 

''’”r$''233/14 

.._.?.Z.3.9.?.'.9.9.
R$818,67

R^aJs^oo 
R$134^15 
..R.L2;5O.O,O9

1 
'2 
"3"

4. .......

.9.. 
Z... 
.......

10
11" 
i? 
13" ......

15
16 .......

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA 

PERCENTAGEM (%)

R$ 38.030,80

64,95%

SEM BDI
MAO DE OBRA

....... R$i’299"il

R$ 20.524,33 

35,05%

R$ 58.555,13

100,00%

TOTAL
....R$943,53
R$ 3.342,92

MATERIAL
................Ri.54531

R$ 2.043,81

.............M28V1 

.......... R$.l-4?5,68 

ZZZZMZ^so 
............ ..................................R$ 445,92 

... R$221{76 
....?li9.2.!.?.2 
..„?.9„.119'9.9.

R$ 702,75

R$ l-^Zo 
Ri’i’so^eo

5,709°/

ZZZi^
10,094%

R$ 1.869,56
Z'ZZ1199zA9
ZZZ.9-2287O6

........ .8Z.1'.9.?.9.'..9.9.

............ ^.2347,80

............^.2330,76
R$ 792,54

R$ 395,96
R$ 483,00

R$ 1.521TlF
RZZ382;99^
R$9;309,75^
R$ 6.007,60 "

PARANA
GOVFRNO DO ESTADO

ENDERECO: ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
MUNICfPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

OBRA. REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTIAO PINTO
ORGAO PROP.: PMSAS

PISO... ...
... .....
... ..... ...............
... _.„.„.......™._ ........

... ....

... .....

... ............................... ...................

... ....... ..........................................
... ....

"■ rampaspa'^

G U ARDA CO R PO......

........... R$1224,63

........... R$4,338,85

........... R$7867,32
R$ 7.'671,’40

ZZ^szw’............azsr
R$ 2.408,57

ZZZZSI?^...... 6,564%
......... .?1..3;..?2?/27........ 3,1.9.?..^. 
....... ....?.9..A.:.9.^.^z.^.9.... .... .2.!.1.20.7
........... R.9..2-..38?.<3.?........

R$ 1.460,01

Início do Processo - 1.7 - PLANILHA Página 18/201



4^

PARECER CONTABIL

1 RETROSPECTO

2 CONCLUSAO

i.

ii.

iii.

4.4.90.51.00.0006.007.12.361.1201.2023 1032310

Santo Antonio do Sudoeste - Parana, 16/01/2023.

ANTE O EXPOSTO, esta Secretaria de Contabilidade e Finan^as, CERTIFICA que para 
validade dos atos:

Que existe adequaqao orqamentaria e financeira compativeis com o Plano Plurianual 
(PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), conforme abaixo:

Trata-se de fase interna de licitaqao, onde procedimento veio acompanhado da Solicitaqao 
com Estimativa de Quantidade e Preqos, Or^amentos e o Termo de Referencia.

O Departamento de Licitaqoes encaminhou os autos para avaliaqao contabil por parte desta 
Secretaria, levando-se em consideraqao o disposto no artigo 72, inciso VI e paragrafo unico, da Lei 
n° 14.133/2021.

E o relatorio.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431-centro-CEP 85.71-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: Hcitacaol@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000
14-11-51

Fonte de recurso [Natureza da despesa Grupo da fonte 
Do Exercicio

Que os gastos com esta licitaqao nao comprometem os recursos minimos destinados 
a saude e a educaqao. O parecer contabil constitui exigencia prescrita nos artigos 
212 e 216, paragrafo 6°, ambos da Constituiqao Federal de 1988. O artigo 212 impoe 
aos entes federados a vinculaqao de parcela da arrecadaqao tributaria, enquanto que 
o artigo 216, paragrafo 6° apenas faculta a vincula^ao de tais receitas. Alem disso, o 
artigo 167 da Carta Politica abre uma exceqao a regra da impossibilidade de 
vinculaqao da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se 
tratar de repasses destinados a saude e a educaqao;

ASSUNTO: Contrata^ao de empresa para serviqo de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, 
na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste 
Parana.

Ha recursos orqamentarios para pagamento das obrigaqbes originadas da 
Contrataqao de empresa para service de reforma na Escola do Campo Sebastiao 
Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste Parana., ao custo maximo de R$ 91.752,49 (Noventa e Um 
Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos);

Potatoes_______________________ _______________
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional programatica 
2023

E o parecer, submetido a honrosa apreciaqao de Vossa Senhoria.

JEANE CLEO NICE SIMIANO CATUZZO 
.) Contadora

CRC 069856/O-8/PR
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MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANÁ 
Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55   
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br  – Telefone: (46) 35638000 

 
PARECER JURÍDICO 

 
ASSUNTO: Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola do Campo Sebastião Pinto, na 

Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste Paraná.  
 
 
1 RETROSPECTO 
  
 Trata-se de solicitação do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em que pretende a contratação direta, via 

dispensa, para Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola do Campo Sebastião Pinto, 

na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste 

Paraná, ao custo máximo de R$ 91.752,49 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e 
Quarenta e Nove Centavos). 
 
 O procedimento veio acompanhado da Solicitação com Estimativa de Quantidade e Preços, Termo de 

Referência, Orçamentos Contrato Social e Documentações Fiscais, Trabalhistas e Contábeis da empresa a 

ser contratada e parecer contábil. 
 
 O Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta 
Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 72, inciso III e parágrafo único, da Lei nº 

14.133/2021. 

 
 É o relatório.  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITARÓRIO 
  
 A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI. 
  
 O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais 

prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público. 
 
 Entretanto, como destacado acima, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao 
fazer exigência da licitação, ressalva “aos casos especificados na legislação”, abre a possibilidade da lei 

ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pela 
disposição dos artigos 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação. 
 
 Partindo-se, portanto da premissa que a regra é a licitação e a exceção a contratação direta, é 
necessário explicar a forma de contratação direta, a qual foi resumida pela Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 

como dispensa. 

 
 Na dispensa, artigo 75, a licitação seria em tese possível, em face de uma necessidade pública 

específica e a existência de bens ou serviços disponíveis, em quantidades tais a justificarem uma licitação. 
Contudo, razões de ordem superior, relacionadas à satisfação de interesse público, também merecedor de 

imediata acolhida, justificam uma contratação direta, sem recurso a licitação. 
 
 Todavia, mesmo na hipótese de dispensa, o administrador público não está inteiramente livre para 

contratar. É preciso a observância de determinados requisitos legais e constitucionais, os quais devem estar 

devidamente demonstrados nos autos do procedimento de dispensa. 
   
2.2 O CASO CONCRETO 
 
 Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que 

são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios, passa a analisá-los, objetivamente: 
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MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANÁ 
Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55   
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br  – Telefone: (46) 35638000 

 
 

I. Modalidade: Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista no artigo 75, inciso 
II, da Lei nº 14.133/21. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 108.800,00 

(Cento e oito mil com oitocentos reais), no caso de outros serviços e compras; 

 
II. Justificativa de preço: ao Termo de Referência foram anexadas as planilhas de orçamento e 

orçamento, sendo que o preço que a Administração está disposta a pagar corresponde ao menor 
dos preços apresentado. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da 
compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são 
objeto de pesquisa e valorização exclusiva do servidor solicitante da contratação. 

 
III. Parecer contábil: a Secretaria de Contabilidade e Finanças exarou parecer no qual atesta que 

os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à 

educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, parágrafo 6º, 
ambos da Constituição Federal de 1988. O artigo 212 impõe aos entes federados a vinculação 
de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o artigo 216, parágrafo 6º apenas faculta a 
vinculação de tais receitas. Além disso, o artigo 167 da Carta Política abre uma exceção à regra 
da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, 
quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação. 

  
3 CONCLUSÃO 
 
 ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica OPINA pela viabilidade da contratação direta, via 

dispensa, da empresa  para Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola do Campo Sebastião 

Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste 
Paraná, ao custo máximo de R$ 91.752,49 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e 

Quarenta e Nove Centavos). 
 
 Ainda, como condição de validade dos atos, o Departamento de Licitações ainda deverá, nessa ordem: 
 

i. No prazo de 3 (três) dias, comunicar a autoridade superior (Prefeito Municipal), para 

ratificação; 

ii. Publicar a dispensa nos veículos de publicação oficiais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias; e, 

iii. Firmar contrato ou documento equivalente com pessoa jurídica. 
 

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 16/01/2023. 

 

 
 

CINTIA FERNANDA LANZARIN 

Procuradora Geral 

Advogada - OAB 32.208-PR 
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TERMO DE AUTORIZAQAO DE ABERTURA DE LICITACAO

Resolve:

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. A

Santo Antonio do Sudoeste - Parana, 16/01/202 k

Y

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsavel pela Prefeitura 
Municipal, no uso de suas atribui^oes legais e,

Considerando, a necessidade da Contrata^ao de empresa para service de reforma na 
Escola do Campo Sebastiao Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do 
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste Parana..

Considerando, o Parecer Contabil no qual atesta que os gastos com esta licita^ao nao 
comprometem os recursos minimos destinados a saude e a educa^ao, havendo adequa^ao 
orcamentaria e fmanceira da despesa, a Lei Orcamentaria em vigor neste exercicio, bem como, 
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e saldo 
orcamentario suficiente conforme exarado pela Contadora deste Municipio.

i.
ii.

Considerando, o Parecer Juridico opina pela viabilidade da Contratacao de empresa para service 
de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no 
interior do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste Parana., via Processo dispensa, ao custo 
maximo de R$ 91.752,49 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Cinque nt a e Dois Reais e 
Quarenta e Nove Centavos), emitido pela Procuradora Juridica deste Municipio.

¥I
RICARDO ANTONIO ORTINA 

Prefeito Municipal

Autorizar a realizacao da supracitada despesa;
Determinar ao Departamento de Licitacdes o impulse do procedimento adequado a 
selecao de fornecedor/prestador atraves de licitacao ou contratacao direta, conforme 
for a hipotese mais vantajosa ao Erario Municipal.
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE DISPENSA Nº 002/2023 

Processo Administrativo nº 013 /2023 
  

Torna-se público que o(a) O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO 

DO SUDOESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 

75.927.582/0001-55, através da Secretaria de Administração, sediado 

à Avenida Brasil nº 1431 – centro – Santo Antonio do Sudoeste 

Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Ricardo 

Antonio Ortina, realizará Dispensa, com critério de julgamento menor 

preço, na hipótese do art. 75, inciso I OU II, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 3.953/2022 e 

demais legislação aplicável. 

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola 

do Campo Sebastião Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada 

no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste Paraná. 

  

O recebimento dos envelopes será realizado pela Comissão de 

Licitações do Município no dia 20/01/2023, as 10:00 horas, na sala do 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal. 

Valor máximo: R$ 91.752,49 (Noventa e um mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais com quarenta e nove centavos). 

Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser 

obtidas no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de 

Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do 

telefone (046) 3563-8000 e e-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br. 

  

Santo Antonio do Sudoeste, 16 de janeiro de 2023. 

  

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal 

  

ELIONETE KUELEN DA SILVA CASTIGLIONI 
Presidente da Comissão de Licitações 

Publicado por: 
Elionete Castiglioni 

Código Identificador:98A7FA85 

 
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE DISPENSA Nº 003/2023 

Processo Administrativo nº 015 /2023 
  

Torna-se público que o(a) O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO 

DO SUDOESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 

75.927.582/0001-55, através da Secretaria de Administração, sediado 

à Avenida Brasil nº 1431 – centro – Santo Antonio do Sudoeste 

Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Ricardo 

Antonio Ortina, realizará Dispensa, com critério de julgamento menor 

preço, na hipótese do art. 75, inciso I OU II, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 3.953/2022 e 

demais legislação aplicável. 

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de 

obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, 

BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Rede de água, 

Poço na linha São João, no interior do Município de Santo Antônio do 

Sudoeste Paraná. 

  

O recebimento dos envelopes será realizado pela Comissão de 

Licitações do Município no dia 20/01/2023, as 14:00 horas, na sala do 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal. 

 

Valor máximo: R$ 95.995,95 (Noventa e um cinco mil, novecentos e 

noventa e cinco reais com noventa e cinco centavos). 

Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser 

obtidas no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de 

Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do 

telefone (046) 3563-8000 e e-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br. 

  

Santo Antonio do Sudoeste, 16 de janeiro de 2023. 

  

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal 

  

ELIONETE KUELEN DA SILVA CASTIGLIONI 
Presidente da Comissão de Licitações 

Publicado por: 
Elionete Castiglioni 

Código Identificador:6E105293 

 
RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 30.757/2023 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, 

  

R E S O L V E: 

  

EXONERAR, a pedido do servidor LUCAS KEVIN SILVA DE 

LIMA, matrícula: 4101, ocupante do cargo efetivo de Agente 

Administrativo, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na 

Secretaria de Educação, a partir de 12 de janeiro de 2023. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 DE JANEIRO DE 

2023. 

  

Publique-se; 

  

RICARDO ANTONIO ORTINÃ 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Camila Defante 

Código Identificador:2A648E0F 

 
RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 30.758/2023 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, 

  

R E S O L V E: 

  

DECLARAR a Vacância do cargo em Provimento Efetivo de Agente 

Administrativo – 40 horas, ocupado pela servidora LUCAS KEVIN 

SILVA DE LIMA, matrícula 4101, em razão de pedido de 

exoneração, a partir de 12 de janeiro de 2023. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 DE JANEIRO DE 

2023. 

  

Publique-se; 

  

RICARDO ANTONIO ORTINÃ 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Camila Defante 

Código Identificador:B031D97F 

 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 001/2023 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – 

ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

  

RESOLVE, 
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CPF: 2226905936 (Logout)

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Ano* 2023

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 2

Modalidade* Processo Dispensa

Número edital/processo* 13

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Descrição Resumida do Objeto* Contratação de empresa para serviço de reforma na Escola do Campo Sebastião 
Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Município de Santo 
Antônio do Sudoeste Paraná.

Dotação Orçamentária* 0600712361120120230000000000

Preço máximo/Referência de preço -
R$*

91.752,49

Data Publicação Termo ratificação 16/01/2023

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME? Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

Informações Gerais

Data Cancelamento

EditarEditar  ExcluirExcluir

Voltar
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ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DISPENSA 002/2023, LEI 14.133/2021.

CNPJ do proponente

22.212.144/0001-44

007.245.049-58PROPRIETARIO07.426.663/0001-11

717.588.959-34PROPRIETARIO

o

OBJETO: ContrataQao de empresa para servi^o de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste Parana.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431 -centro-CEP85.71-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

DICO CONSTRUQdES CIVIL
LTDA____________________
ALEXANDRE EMANUEL
SCHREINER_______________
RODRIGO DO NASCIMENTO DE 22.533.787/0001-90
OLIVEIRA

Nome do responsavel pelo Cargo do responsavel CPF do responsavel 
proponente____________
VALDIR ANTONJO 
CARVALHO____________
ALEXANDRE EMANUEL 
SCHREINER___________
RODRIGO

pelo proponente
538.829.030-15

pelo proponente 
PROPRIETARIO

Aos vinte dias do mes de Janeiro de 2023, as 10:00 boras, em sessao publica, sob presidencia do Senhor 
(a) ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI e a Comissao de Licitaqao designada pela Portaria n° 
30.572/2022 para recepcionar os Envelopes “A” e “B” da DISPENSA DE LICITAQAO 002/2023, 
conforme Lei 14.133/2021, que tern por objeto Contrata^ao de empresa para service de reforma na 
Escola do Campo Sebastiao Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de 
Santo Antonio do Sudoeste Parana.
Ate o horario estipulado no Edital, 03 (tres) empresa entregaram os envelopes de habilitaqao e proposta, 
sendo a DICO CONSTRUQ0ES CIVIL LTDA, neste ato representado pelo senhor VALDIR ANTONIO DE 
CARVALHO, CPF:538.829.030-15, RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA neste ato representado 
pela senhora FABIOLA CAXAMBU, CPF: 101.472.159-86 e ALEXANDRE EMAMUEL SCHREINER, neste 
ato representado pela senhora JENIFER DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, CPF: 089.395.339-33. A 
presidente abriu a sessao, divulgando a seguir o nome das empresas participantes:i 
Participantes
Nome do proponente

Em ato continuo, procedeu-se a abertura dos envelopes n° 2 contendo a proposta de pre<?os e 

Habilitaqao, lendo-se em voz alta o pre^o global proposto, a saber: proponente DICO CONSTRUQ0ES 

CIVIL LTDA, com o valor de R$ 88.999,9l(Oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais com 

noventa e um centavos), o proponente ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER com o valor de R$ 

91.752.49(Noventa e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais com quarenta e nove centavos) e a 

proponente RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA com o valor R$ 80.527,34(Oitenta mil, 

quinhentos e vinte e sete reais com trinta e quatro centavos).Com a Lei 14.133/21 preve que para o 

Processo de Dispensa deve haver a fase de lance, deu-se inicio a fase de lance.

1° rodada de lance: A empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, declinou no primeiro lance, a 

Empresa DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA apresentou o valor de 80.000,00 (Oitenta mil reais), a 

Empresa RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, deu o lance de 79.500,00( Setenta e nove mil e 

quinhentos reais).
2° rodada de lance: DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA, deu o lance de 79.000,00(Setenta e nove mil 

reais), RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, deu o lance de 78.500,00 (Setenta e oito mil e 

quinhentos reais).
3° rodada de lance: DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA apresentou o valor de 78.000,00 (Setenta e oito 

mil reais), RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, deu o lance de 77.750,00 (Setenta e sete e

14-11-51
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rQKTEGACESAR

•nstruqOes civil ltda

5vst< 
embri

AL1
CN

Dll
CNPJ: 22.212.144/0001-44

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI 
Presidente da Comissao de Licitagoes

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP85.71-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

TC

RODRIGCTDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 22.533.787/0001-90

NAYARAMICW/BONFATI 
Secret^ria

setecentos e cinquenta).
4a rodada de lances: DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA apresentou o valor de R$ 76.000,00 (Setenta e 

seis mil reais), a empresa RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA “DECLINOU”.
Com isso deu-se inicio a fase de habilitaqao em que a Empresa DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA, CNPJ: 

22.212.144/0001-44, apresentou toda a documenta^ao exigida em Edital, e assim foi HABILITADA.

Sendo assim a empresa DICO CONSTRUQAO CIVIL LTDA sagrou-se vencedora com o item no valor de 

R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais). As propostas foram rubricadas pela comissao de licitaqao e pelos 

presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada 

livre a palavra, e como ninguem se manifestou, a Senhora presidente apos comunicar aos interessados 

presentes que o resultado final da licita^ao sera oportunamente divulgada atraves de aviso a ser 

encaminhado a cada participante e fixado em quadro proprio existente nas dependencias da Prefeitura 

Municipal deu por encerrada a sessao de cujos trabalhos eu, NAYARA MICHELI BONFATI secretana, 

lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissao 

de licita<;ao e representantes das proponentes presentes.

.ND^gMANUEL SCHREINER
0<426.663/0001-11
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Pre^o maximo totalLote Nome do produto/servi^o

R$ 91.752,491

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Janeiro de 2023.

EMANUEL SCHREINERALE

Schreiner
N & 6.JM M A R I A.]

Pro)etos e Executes de Obras 
Reformas - Amplia<j&es - Pavers 

Pre Moldados - Btocos de Concreto

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
Dispensa de Licita^ao n.° 002/2023

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a aprecia^ao de Vossas Senhorias, nossa proposta de prec;os para Service de 
refornia na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na Comunidade Nova Riqueza, conforme memorial 
descritivo, cronograma fisico-fmanceiro, BDI, planilha or^amentaria e projetos em anexo, sendo:

RE
\PJtOPRIETARIO

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

ANEXO II
PROPOSTA DE PRE^OS

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

Codigo do 
produto/ 
servigo 
20571 Service de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na

Comunidade Nova Riqueza, conforme memorial descritivo, 
cronograma fisico-fmanceiro, BDI, planilha or^amentaria e 
projetos em anexo._____________________________________

Valor Total: R$ 91,752,49 (noventa e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
0 prazo de execu^ao do objeto da licita^ao e de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do 

contrato mediante ordem de service.
O prazo de validade da proposta de pre^os e de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para 

o recebimento das propostas pela Comissao de Licita^oes.
Declaramos que, em nossos pre^os unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita execu^ao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fomecimentos 
pertinentes, mao de obra, encargos sociais, administrate, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na executo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especifica^oes tecnicas brasileiras ou 
qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela 
perfeita realiza^ao dos trabalhos.

i vr J 
tnywillwHo Civil CneA-r’n 7 969B CRTA/SC 71

48 3663.2121 /4B. 3563.1234 / 48. 99105.4268
Rua Antonio Dias Ortega. 130 - Parque das Emtoauvas - 357 10-000 - Santa Antonio do Sudoeste - PR
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PIANIIHA DE SERVKOS SINTtllCA DESONERAOA

REFORMA

Govinno no

DESCRICAO DO SERVICO MAODE OBRA CUSTO UNITARIO MAO DE OBRAMATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTAL

INSTALAtdES SANITARIAS ALUNOS

R$. R$ R$ PM,E3
13,44 36,74 58.561.1 93053 M 21,82 787,05

KM.*93358 M3 2,00 25,76 52,48 78,24 5132 156,481.2

RS R$ RS 4,064.22
20.00M 45,84 31,29 77,13 1.542,60101174

794.SS «2,6OM2 15,00 52,99 28,84 81,83 1.227,452.2 96536

624,00 1H.0050,00 12,48 2.28 738,002.3 96546 KG 14,76

126.714294696555 M3 1,00 429,46 126,71 556,17 556,172.4

RSRS RS 2 689,16

M2 24,00 57,90 2,70 60,60 1.339,60 64,303.3 101747 1.454,40

S48A0M2 24,00 35,35 8,36 43.71 20044 1.049.043.4 89171

7,327.54RS RS
M2 12,60 85,98 48,75 134,7392413 1.697,60

1.073,00KG 100,00 10,73 1,57 12.30 167 00 1.230,004.2 92779

258,23 85,43M3 0,60 430,38 142.47 572,85 343.714.3 92718

M2 12,75 114,22 50,52 164,74 1.456,31 644,13 2.100,444.4 92448

1.394,90 204,10KG 130,00 10,73 1,57 12.30 1.599.004.5 92779

341.33 15.46426,66 445,994.6 99439 M3 0,80 19,33 356,79

RSALVENARIA- DIVlsdRIAS E REVESTIMENTO RS 16.938,84 6.734,82 23.673,665

2.779,50 2.885,07M2 51,00 54,50 39,10 111,07 1.994,485.1 103332

697,68 116.28102,00 6.84 7,98M2 1,14 813,9687376

2
M

4
4.1

5.607,12 RS 
1.083,35

1.720A2
61426

ITEM CdDIGODO
SERVI(O

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOIVIMENTO URBANO E DE OBRA5 PUBLICAS 
PARANA EDIHCACOES

GERtNCIA DE CU5TOS E ORQAMENTOS
TABELAS DE REFERfNCIA: SMAPI/PR (IANEIRO/2022) E PRED(MARCO/MU) VERSiO 10
DATA: 21/12/2022

CONCRETAGEM DE EDIFICA0E5 (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANOAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AFJ.0/2021

ALVENARIA DE VEDAfAO DE BLOCOSCERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAM.ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 8ET0NEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRlUCA. ARGAMASSA INDUSTRIAUZAOA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UNIDADE DE 
MEOIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTflNIO DO SUOOESTE

QUANT!
DADE

PROTOCOLO NT:
ORGA PMSAS

TIRO DE OBRA/SERVICO: 
ART

REG. CREA:

339,60
45,50
28.66

93382
100324

SERVHjOS PREUMINARES _______________ b__________________________________________
LOCACAO CONVENClONAL DE OBRA. UTILIZANDO GA8ARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAlETA&AS 
A CAPA 2,OOM • 2 UTIUZACgES. AF_10/2018____________________________________________
ESCAVA^AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INFRA E5TRUTURA_________________________________________________________________________________
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DlAMETRO DC 25CM, ESCAVA;AO MANUAL COM TkADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020___________________________________________________________
FABRICAQAo, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA0ES. AF_06/2017_________________________________________________________
ARMACfiO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A?O CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF.06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA. COM USO DE
JERICA-LANgAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
PISO____________________________________________________________________________________________
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAq MECANIZADA, AF_04/2016________________________________
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.I E PEDRA 8RITADA N.2), APLICADO EM
PISOSOU LAIESSOBRESOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019___________________________________________
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020_______________________________
(COMPOSKjAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAijAO HABITACIONAL
UNIFAMIUAR (CASA) E EDIFICACAO POBUCA PADRAO. AF_ll/2014

M3
M3

30,07
94,63

2.765,11
916,30

2.349,56
26,66
84,90

72,17
113,56

SUPRA ESTRUTURA__________________________________________________________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FdRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SiMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020______________________________________
ARMA^AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENClONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAfAO TERREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015________________________________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICA;AO COM SE?AO MEDIA DE PILARES MENOR 
OU IGUAL A 0,25 M! - LANfAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015________________________________________________________________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, Pg-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZA<?OES, AF_09/2020______________________________
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENClONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAfAO TERREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO A?O CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2O15

11,11
70,75

■545,41 
493.79

SM,22 
291,26

3
3.1
3.2

1.299,11
626,80

2,40
1,20

18,96
23,88

ENOEREfO:
MUNICIPI0:
LEVANTAMENTO NS:
RESPONSAVEl TECNICO:
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5.3 87775 M2 102,00 2.512,26 2.749.9224,63 26,96 51,59 5.262,18

5.4 102253 M2 15,00 729,96 55,00 795,53 10.949,40 983,55 8.262,86

6 ESQUADRIAS R3 i.OiMO 285,71 2.304,11

6.1 90821 4.00 234,10 936,40UN 31,41 265,51 125,64 1.062.04

908236.2 UN 2,00 633,84316,92 37,29 354.21 74,58 708,42

6.3 94559 M2 0.72 448.16622.44 118,73 85,49741,17 533,64

FORRO E INSTAIAO&ES SANITARIAS RS 3.424,20 RS 1.495,68 4.919,88

7.1 96116 M2 24,00 66,69 8,74 75,43 1.600,56 209,76 1.810,32

91784 559,92M 24,00 20.66 23,33 43,99 495,84 1.055,76

73 91792 M 12,00 366.60 348,0030,55 29,00 59,55 714,60

7.4 91795 M 961,20 378,0018,00 53,40 21,00 74,40 1.339,20

APARELHOS SANITAriOS, LOUfAS MET AIS E OUTROS8 RSRS 3.430,32 195,82 3.626,14

8.1 86903 2,00UN 336,18 36,08 372,26 672.36 72,16 744,52

8.2 86906 UN 2,00 49,26 2,18 51.44 98,52 4,36 102,88

8.3 86932 UN 4.00 593.09 2.37236 95.4023,85 616,94 2.467,76

8.4 94794 UN 2,00 143,54 11,95 155,49 287,08 23,90 310,98

9 RS RS945,54 448,80 1.394,34

884899.1 9.27M2 102,00 4.40 13.67 945,54 448,80 1.394,34

instalaoAo ELfTRICA10 2.105,26RS RS 445,62 2.550,88

10.1 91834 M 50,00 5,95 3.71 9,66 297,50 185,50 483,00

10.2 91926 M 100.00 3,08 0,96 4.04 308,00 96.00 404,00

10.3 92025 UN 2,00 46,48 25,66 72,14 92,96 51,32 144,28

10.4 91997 UN 2,00 24,24 1232 36,56 48,48 24,64 73,12

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MtDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADI^AS - FORNECIMENTO E INSTALAIjAO. AF_12/2019

APUCA$AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRfllCA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF_06/2014

JANELA DE A?0 TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA;AO. 
AF_12/2O19

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVING DE INSTALAljAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXfiES, CORTES E FIXAIjOES, PARA PREDIOS. AF_1O/2O15

(COMPOSIOAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INST. TUBO PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESC. SANIT., VENTILACAo OU SUB- 
COI.ETOR AEREO), INCL. CONEXfiES E CORTES. FIXA0ES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUQA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXfVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAOAO.
AF.01/2020

ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA GRCUITOS TERMINALS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAIACAO. AF_12/2015

EMBO^O OU MASSA ONICA EM ARGAMASSA TRA?O 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APUCADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEN^A DE VAOS. ESPESSURA 
DE 25 MM. AF 06/2014

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POUDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 7OX21OCM, ESPESS1 IRA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADKJAS - FORNECIMENTO E INSTALA<;AO. AF_12/2019

FORRO EM REGUASDE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTESCOMFRCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXA?AO. AF_05/2017_P

(COMPOSICSO REPRESENTATIVA) DO SERVlOO DE INSTALAOSO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUiljAO), 
INCLUSIVE CONEX0ES. CORTES E FIXATES, PARA PREDIOS. AF.10/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P->T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015

REGISTRO DE GA VETA BRUTO, LATAo, ROSCAVEL, 11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALApAo. AF_08/2021_________________________
PINTURA

LAVATORIO LOU£A BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2"OU 3/4', PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA QRCUITOS
TERMINAI5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES(1 MODULO) COM 2TOMADASDE EMBUTIR 2P*T 10 A. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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1.446.48UN 8,00 169,79 11,02 180,81 1.358,32 88,1610.5 97593

RS RS1.654 J6 221.76 1.876,32COBERTURA11

122,16646,565,09 32,03 768,72M2 24,00 26,9411.1 100384

99,601.008,004.15 46,15 1.107,60M2 24.00 42,0011.2 94207

RS RS 127,74 344.272163312

M3 2,00 16,61 35,08 51,69 33,22 70,16 103.3811.1 07622

22,342.00 3,28 7,89 11,17 6,56 15,78UN11.2 97663

41,80176,753,36 43,71 218,55M2 5,00 35,3511.3 89171

3687)0 RSRS 115,00 -183CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM13

483,00M 23,00 16,00 5,00 21.00 368,00 115,00CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM1054212.1

RS RS91943 702,75 1.622.18RAMPAS PARA PNE EM C0NCRETO14

10,00 128,94 637,60 651,80 1.289,40M2 63,76 65,1813.1 97086

1,00 281,83 50.95 332,78 281,83 50,95 332,78M313.2 94963

RS 10.422,00 RSCONTRA PISO NO SAGUAO 2.450,60 12.872,6015

57,90 2,70 «i.6O 10.422,00 486,00 10.908,00M2 180,0010174714.1

RS 8.307,25 10.271,85RS 1.964,6016

8.307,25 1.964,6043.71 10.271,85M2 235,00 35,35 8,3615.1 89171

R$ 70.691,83

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 lAMPADA rLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

M.BR1CAQAO E INSTALAvAO DE PONTAlETES DE MADEIRA Nfc APARELHADA FARA TELHADO5 CUM ATE 2 AGUAS E COM 
TELHA ONOULAOA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PlASTICA EM
EDIFfCIO INSTITUCIONALTERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINA^O MAIOR QUE 10’, COM ATE 2 ACUAS, 
INCLUSO ICAMENTO. AF_O7/2O19

DEMOLIfAo DEALVENARIA DE 0LOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENIO. 
AF_12/2017

FABR!CAi;.AO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RACIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAIE SOBRE SOLD, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTIIJZACOES. AF_09/2021

CONCRETO FCK = 15MPA. TRAIJO 15,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

(COMPOSICAO RfFRESENTATiVA) DOSERVlfO OE REVtSTIMENTO cERAMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMAlTaDA 
EXTRA DE DI MENS6E5 35X35 CM. PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBUCA PADRAO. AF.11/2014

REMO?AO DE LOUQAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DOSERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSSES 35X35 CM. PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMIUAR (CASA) E EDIFICACAO PUBUCA PADRAO. AF_11/2O14

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_O9/2u2O

PISO cerAmicq

demolkjAo instala^Ao SANITARIA PROFESSORES
demoljcAo instalacAo SANITARIA PROFESSORES

Alexandre E. Schreiner 
Engenheiro CM | CREA / PR 71668/5 

RG 6661272-4 /
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N9 LEVANT?:

OBSERVAQAO:

Custo total da obra: R$ 70.691,83

BDI (%)= R$ 21.060,6629,79%

Valor total da obra com BDI: R$ 91.752,49

Prazo de execuQao :| 90 [DIAS CORRIDOS

MATERIAL = [Relatorio MAT+MO : 75,98%

IMAO-DE-OBRA = [ 24,02%

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAQAOReferencial utilizado:

Vigencia: PRED - MARQO DE 2022Data-base:

Portaria PRED N0 022/2022

Responsavel Tecnico 
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprova^ao 
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura

CREA/CAU:
ART / RRT N°:

PROPRIO:
ENDERE^O:
ORGAO:

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORQAMENTO DATA: 21/12/22
REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTlAO TIPO DE OBRA/SERVI£O: REFORMA
ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA MUNIClPIO: SANTO ANTONIO DO SUDO
PMSAS PROTOCOLO:

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAQOES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERENCIA DE GUSTOS E ORQAMENTOS

ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO:

REGIONAL

PARANA
EDIFICACOESPARANA

GOVERNO DO ESTADO
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descri§AoITEM TOTAL COM BDI %

R$ 91.752,49 100,0%

PRAZO DE EXECUgAO (DIAS CORRIDOS): 90

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

R$ 53.710,18 

75,98%

R$ 16.981,65 

24,02%

70.691,83

100,00%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA 
PERCENTAGEM(%)

SECRET ARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAQOES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJET 
GERENCIA DE CUSTOS E ORQAMENTOS

E. Schreiner 
engtnhete CM | CREA / PR 718W5 

RG 6681272-4

PARANA
EDIFICACOES

SERVIgOS PRELIM INARES_____________________
INFRA ESTRUTLJRA____________________
PI5O
SUPRA ESTRUTURA_______________
ALVENARIA, DIVISORIAS E REVESTIMENTO
ESQUADRIAS
FORRO E INSTALA^OES SANITARIAS
APARELHOS SANITARIOS, LOUgAS METAIS E OUTROS
PINTURA _______________________________
INSTALA^AO ELETRICA_______________________
COBERTURA_______________________________
DEMOLI^AO INSTALAgAO SANITARIA PROFESSORES
CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM
RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO
CONTRA PISO NO SAGUAO

SEM BDI
MAO DE OBRA

R$ 398,22
R$ 1.299,11

_______ R$ 339,60
R$ 1.720,42
R$ 6.734,82

R$ 285,71
R$ 1.495,68

RS 195,82
_______ RS 448,80

R$ 445,62
_______ R$ 221,76

R$ 127,74
RS 115,00
R$ 702,75

R$ 2.450,60

TOTAL
R$ 943,53

RS 4.064,22
R$ 2.689,16*

RS 7.327,54 
<$ 23.673,66 
R$ 2.304,11
RS 4.919,88 
RS 3.626,14 
R$ 1.394,34
R$ 2.550,88
RS 1.876,32

RS 344,27
RS 483,00

RS 1.622,18 
IS 12.872,60

R$ 1.224, 3
R$ 5.275,1 4
R$ 3.490, 2
RS 9-510, 8

RS 30.726, 7
RS 2.990, 6
RS 6.385, 2
RS 4.706, 5
RS 1.809, 4
RS 3.310,1 4
R$ 2.435, 2

R$ 446,1 4
RS 626, 0

RS 2.105, 6
RS 16.707, 3

1,335%
5,749%
3,804%

10,365%
33,489%

3,259%
6,960%
5,130%
1,972%
3,608%
2,654%
0,487%
0,683%
2,295%

18,209%

2 
3 
4 
V 

6 
7 
8
9

10 
jT 
12
13
14 

*1?

MATERIAL
RS 545,31

R$ 2.765,11
RS 2.34916

R$ 5.607,12
IR$ 16.938,84

RS 2.018,40
RS 3.42410

R$ 3.430,32
R$ 945,54

RS 2.105,26
R$ 1.654,56

RS 216/13
RS 368,00
RS 919,43

RS 10.422,00

DATA: 21/12/2022
TIPO DE REFORMA

RESP. TECNICO:
BDI: 29,79%

PARANA
■GOVt H MO DO 6STAOO--------- -- — .

ENDERE^O: ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA
MUNIClPIO: SANTO ANTdNIO DO SUDOESTE

OBRA: REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTlAO PINTO
ORGAOPROP.: PMSAS
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Quantidade Valor Pre?o maximo total

1 80.527,34 80.527,341

R$ 80.527,34TOTAL

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 20 de Janeiro de 2023.

O prazo de execu^ao do objeto da licitaQao e de 90 dias para a Reforma, contados da data da 
assinatura do contrato mediante ordem de servi^o.

O prazo de validade da proposta de pre^os e de 60 dias, a partir da data limite estabelecida para o 
recebimento das propostas pela Comissao de Licita^des.

Na execupao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificaQdes tecnicas brasileiras 
ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral 
responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos.

ANEXO II 
MODELO PROPOSTA DE PREQOS

NOME/RAZAO SOCIAL: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

CNPJ: 22.533.787/0001-90

ENDEREQO: R DORIVAL GABRIEL BANDEIRA, 40, CASA, ENTRE RIOS, MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, CEP: 85.710-000.

CONTATO: FONE: (46) 99122-1069
E-MAIL: fabiolacaxambu@gmail.com

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
CNPJ: 22.533.787/0001-90

R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Casa, Entre Rios 
Santo Antonio Do Sudoeste - PR, CEP: 85.710-000 

E-mail: fabiolacaxambu@gmail.com Fone: (46) 99122-1069

Codigo do 
produto/ 
ServiQo

Declaramos que, em nossos preQos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para 
a perfeita execu^ao do objeto do edital, tais como materials, aparelhos, equipamentos e outros 
fornecimentos pertinentes, mao de obra, encargos socials, administraQao, lucro e qualquer outra 
despesa incidente sobre a obra.

Lote: 1 - Lote 001
Item Nome do produto/servifo

_ _______________________
Servi^o de reforma na Escola do 
Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza.

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^des
Dispensa n. ° 002/2023

Unidade 
estimado

SERV.

Prezados Senhores,
1.3. Apresentamos e submetemos a aprecia^ao de Vossas Senhorias, nossa proposta de pre<?os 
para Contratapao de empresa para service de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste 
Parana, sendo:
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RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
CNPJ: 22.533.787/0001-90

R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Casa, Entre Rios 
Santo Antonio Do Sudoeste - PR, CEP: 85.710-000 

E-mail: fabiolacaxambu@gmail.com Fone: (46) 99122-1069

do
Rodrigo Do Nascimento De Oliveira 

Socio administrador
CPF: 094.715.799-96
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DESCRIQAO TOTAL COM BDI %ITEM
TOTAL

R$ 50.525,75 R$ 11.292,49 R$ 66.006,02 R$ 80.527,34 100,0%

76,55% 17,11% 100,00%

TPRA2O DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 90

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA 

PERCENTAGEM (%)

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAQOES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERENCIA DE GUSTOS E ORQAMENTOS

PARANA
EDIFICACOES

Rodrigo do Nascimento de Oliveira

Representante Legal - CPF: 094.715.799-96

MATERIAL
R$ 541,78

R$ 2.097,00
R$ 1.761,60
R$ 4.813,21

R$ 11.759,94
R$ 1.635,44
R$ 2.862,00
R$ 2.480,00

R$ 816,00
R$ 1.719,00
R$ 1.248,00

R$ 216,53
R$ 368,00
R$ 919,43

R$ 9.900,00 
R$ 8.307,25

SEM BDI 
MAO DE OBRA

R$ 321,92
R$ 1.084,00

R$ 206,40 
R$ 1.009,15 

_______ R$ 4.157,28
R$ 204,40 

R$ 1.326,00 
R$ 137,00
R$ 306,00
R$ 280,00
R$ 168,00
R$ 127,74
R$ 115,00
R$ 702,75 

R$ 2.450,60 
R$ 1.964,60

R$ 863,70 
R$ 3.181,00 
R$ 1.968,00 
R$ 5.822,36 

R$ 15.917,22 
R$ 1.839,84 
R$ 4,188,00 
R$ 2.617,00 
R$ 1.122,00 
R$ 1.999,00 
R$ 1.416,00

R$ 344,27
R$ 483,00 

R$ 1.622,18 
R$ 12.350,60 
R$ 10.271,85~

R$ 1.053,71
R$ 3.880,82
R$ 2.400,96
R$ 7.103,28

R$ 19.419,01
R$ 2.244,60
R$ 5.109,36
R$ 3.192,74
R$ 1.368,84
R$ 2.438,78
R$ 1.727,52
R$ 420,01
R$ 589,26

R$ 1.979,06 
R$ 15.067,73 
R$ 12.531,66'

1
2

4

6
V
8
V
10
11
12
13
14
15 
T?

SERVI^OS PRELIMINARES_______________________
INFRA ESTRUTURA
PISO____________________________________________
SUPRA ESTRUTURA____________________________
ALVENARIA, DIVISORIAS E REVESTIMENTO_________
ESQUADRIAS_________________________________
FORRO E INSTALAQOES SANITARIAS______________
APARELHOS SANITARIOS, LOU£AS METAIS E OUTROS
PINTURA____________________________________
INSTALAQAO EL^TRICA_________________________
COBERTURA ~
DEMOLIgAO INSTALAgAO SANITARIA PROFESSORE~ 

CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM
RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO 
CONTRA PISO NO SAGUAO ~

PISO CERAMICO

1,309%
4,819%
2,982%
8,821%

24,115%
2,787%
6,345%
3,965%
1,700%
3,029%
2,145%
0,522%

0,732%
2,458% 

18,711% 
15,562%

PARANA
GOVERNO OO ESTADO

ENDERECO: ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

OBRA: REFORMA ESCOLA DE CAMPO SEBASTlAO PINTO
ORGAO PROP.: PMSAS

DATA: 20/01/2023
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

RESP. TECNICO:
BDI: 22,00%

lasmim Strapasson Cominetti
Responsavel Tecnica CAU: A140608-6
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Vigencia: 01/12/2015

GUSTO TOTAL DO SERVlgO (R$): 66,006,02

observaqAoDISCRIMINAQAO VALOR (R$) TAXA (%)ITEM Medio 3 Quartil1 Quartil

Parametros do Acordao 2,622/2013 - Plenario

22,00% DIFERE

Obs.: A empresa se enquadra na tributa?ao do Simples Nacional, por isso, as aliquotas foram adaptadas

Equagao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

-1 X100BDI =Onde:
AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;
I: taxa de incidencia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PARANA
EDIFICACOES

(1 + AC + 5 + R 4- G)(l + DF)(1 + £) 
(1-0

6 SIMPLES NACIONAL 
6

TOTAL DO BDI (R$)_______
PREGO DE VENDA (R$)

BDI (%)

R$
R$

14,521,32
80,527,34 Sem CPRB

Com CPRB

situaqAo DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK

3,00% 
0,80% 
0,97% 
0,59% 
6,16%

4,00% 
0,80% 
1,27% 
1,23% 
7,40%

5,50% 
1,00% 
1,27% 
1,39%
8,96%

_1_ 
2_ 
3_ 
4_ 
5_ 
6

389,44 
5,702,82 

'5.280,48

I RS
PARCELAS DO BDI (%)

3,00% 
0,80% 
0,97% 
0,59% 
8,64% 
8,00% 
8,00%

PARANA
GOVERNO DO ESTAPO

RS 1-880>18.
RS___________ 528,05
R$ .............. 640;26
RS
RS
RS

DISPENSA N° 002/2023
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

COMPOSIQAO DE BDI PARA EDIFICACOES

AC-ADMINiSTRAGAO CENTRAL 
SG-SEGUROS ^-GARANTIA 
R - RISCOS___________________
DE- DESPESAS FINANCEIRAS 
L - LUCRO BRUTO_____________
I-IMPOSTOS

lasmim Strapasson Cominetti 
Responsavel Tecnico 

CAU: Al 40608-6
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PLAN1LHA DE SERVIQOS SINTET1CA DESONERADA

ENDEREQO: ESTRADA PRINCIPAL NOVA R1QUEZA PMSAS

gerEncia DE GUSTOS E ORQAMENTOS SANTO ANTONIO DO SUDOESTEMUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIQO: REFORMA

T ABE LAS DE REFERENCIAt SINAPl/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARQO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N° ART N’:

DATA: 20/01/2023 RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA/CAU
IASMIM STRAPASSON COMINETTI A140608-6

DESCRiqAO DO SERVIQO

SERV1$OS PREUMINARES Rt M1.7B RS 521,92 RS 8S1.70

1.1 99059 M 13,44 36,74 18,00 54,74 493,79 241,92 735,70

1.2 93358 M3 2,00 24,00 40,00 64,00 48,00 80,00 128,00

2 INFRA ESTRUTURA RS 3 097,00 RS 1 094.00 RS 3.181 00

2.1 101174 M 20,00 29,90 23,00 52,90 598,00 460,00 1.058,00

965362.2 M2 15,00 35,00 26,00 81,83 525,00 390,00 915,00

2.3 96546 50,00KG 12,48 2,28 14,76 624,00 114,00 738,00

96555 M3 1,00 350,00 120.00 470,00 350,00 120,00 470,00

3 PISO RS 1.761,80 RS 206,40 RS 1.968,00

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_04720163.1 93382 M3 2,40 9,00 12,00 21,00 21,60 28,80 50,40
1003243.2 M3 1.20 50,00 18,00 68,00 60,00 21,60 81,60

1017473.3 M2 24,00 40,00 1,50 41,50 960,00 36,00 996,00

891713.4 M2 24,00 35,00 720.0030,00 5,00 120,00 840,00

SUPRA ESTRUTURA RS 4.81341 RS 1.009,15 RS 5.822,36

92413 M2 12,60 50,00 30,00 80,00 630,00 378,00 1.008,00

4.2 92779 100,00KG 9,00 10,00 900,00 100,001,00 1.000,00

ImAodeobraImAo de obraImaterialI_________
.instalaqOes sanft Arias alunos

(subtotal(GUSTO TOTAL(QUANTl 
| DADE

ttemIcOdigo DO 
|servico

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAOOES

PROTOCOLO N*: 
ORGAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CAPA 2,OOM - 2 UTIUZAgOES. AF_10/2018__________________________________________________
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
P£-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAgOES. AF_09/2020  
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAQAO TfeRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 12/2015

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DlAMETRO DE 25CM, ESCAVAQAO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020_______________________________________________
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E»25 MM, 4 UTILIZAQPES. AF_06/2017____________________________________________
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO A<JO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017_________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E V1GAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0672017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.I E PEDRA BRITADA N2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE '10 CM*. AF_07/2019  
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECAnICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020_____________
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) do serviqo de revestimento CERAMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAQAO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAQAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

IF 
PARANA
CiOMRNO DO f ST ADO

I CUSTO UNrrARIolMATERtAL

PARANA  EDIFICACOES

I UNIDADE DE 
| MEDIDA
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DESCRKJAO DO SERVMJO MATERIAL MAO DE OBRA GUSTO UNITARK) MATERIAL MAO DE OBRA GUSTO TOTAL SUBTOTAL

92718 M3 0.60 320.00 120.00 440,00 192.00 72.00 264 00

92448 M2 1Z75 114.22 25.00 139.22 1 456.31 318,75 1.775.06

4 5 92779 130.00KG 10.73 1.00 11,73 1 394.90 130,00 1.524.90

994394.6 M3 0.80 300.00 13.00 313,00 240.00 10,40 25040

ALVENARiA, DMS0R1AS E REVEST1MENTO 11.759,M 4157.28 RJ 15.917.22

103332 M2 51,00 50.00 36.00 86,00 2 550 00 1.836.00 4 386 00

5.2 87876 M2 102.00 6.84 1.14 7.98 697.68 116,28 813.96

5.3 87775 102.00M2 24.63 15,00 39,63 2.512.26 1.530,00 4 042.26

5.4 102253 M2 15.00 400,00 45.00 445.00 6.000,00 675,00 10.425.00

ESQUAD RIAS RS 1635,44 RS 204,40 RS 1839,84

908216.1 4,00UN 200,00 20,00 220.00 800,00 80.00 880,00

9082362 UN 2.00 255,00 28.00 283,00 510.00 56.00 566.00

6.3 94559 0.72M2 452,00 95.00 547,00 325.44 68.40 393.84

FORRO E INSTALAQOES SANITARIAS RS 2.862,00 1-326,00 RS 4.138,00

96116 M2 24.00 56,00 8,00 64.00 1.344,00 192,00 1 536.00

7.2 91784 24,00M 18.00 21.CO 39. CO 432.00 504.CXI 936,00

91792 IZOO 20.00 24.00 44.00 240.00 288,00 528.00

91795 M 18.00 47.CO 19,00 66,00 846.00 342.00 1.188,00

APARELHOS SANITARJOS, LOUQAS METAJS E OUTROS RS 2.480,00 RS 137.00 RS 2.617/M

86903 UN 2.00 200,00 25.00 225.00 400.00 50,00 450.00

82 86906 UN ZOO 30,00 1.50 31,50 60.00 3.00 63.00

869328 3 UN 4.00 450,00 16,00 466,00 1.800,00 64.00 1.864,00

84 94794 UN 2.00 110,00 10,00 120,00 220.00 20,00 240,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3.5CM, 1NCLUSO DOBRADKJAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_12/2019

JANELA DE AQO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTIC OR ROS IVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO. AL1ZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E 
INSTALAQAO AF 122019

(COMPOSHJAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAQAo DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL. 
ESGOTO PREDIAL ON 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITARIO). INCLUSIVE CONEXOES. CORTES E FIXAfOES. PARA PRfiDIOS AF_1O2015

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM AL VENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRlLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UNIDADE DE 
MEDIDA

OU ANTI
DADE

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 70X210CM, ESPESSURA DE 
3.5CM, INCLUSO DOBRADIQAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019

ITEM COOIGOOO
SERVICO

EMBO?O OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENQA DE VAOS, ESPESSURA 
DE 25 MM AF_0&2014______________________________________________________________

DIVISORIA SANITARIA TIPO CABINE. EM GRAN1TO CINZA POUDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC lll-E. EXCLUSIVE FERRAGENS AF 01/2021

LAVATORIO LOUQA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_O1/2O2O______________________________________________
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/TOU 3/4’. PARA LAVATORIO. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAgAO. AF.01/2020_____________________
VASO SANItArIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUQA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXlVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
AF_01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAo. ROSCAVEL, 1 1/Z. COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 06/2021

FORRO EM ReGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIA1S. INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAQAO AF_O5/2O17_P
(COMPOSI?AO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INSTALAljAO DE TUBOS DE PVC. SOLDAVEL AGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), 
INCLUSIVE CONEXOES. CORTES E FIXAQdES. PARA PREDIOS. AF_10/2015

CONCRETAGEM DE PHARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAQAO COM SEQAO MEDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M- - LANQAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO
AF_12/2015_________________________________________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE V1GA. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA. PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAgOES. AFJB/2020  
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAfAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO A?O CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_12/2015___________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE EDIFICAfOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS 
MANUSEAVEIS. COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANQAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANQA) AF 10/2021

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INST. TUBO PVC. SERIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM 
(INST RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG SANfT . PRUMADA ESG SAN IT . VENTILAfAO OU SUB- 
COLETOR AEREO). INCL. CONEXOES E CORTES. FIXAQOES. P/ PREDIOS. AF 11X2015
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P1NTURA RS RS818.00 .woo RS 1.1«.oo

B8489 M2 102.CO 8,00 3,00 11.00 816.00 306,00 1.122,00

instalaqAo elEtrica10 RS 1.719,00 RS 280.00 RS 1.999,00

10.1 91834 M 50,00 4.50 2.00 6.50 225.00 ICO. CO 325,00

102 91926 M 100,00 2,50 0,50 3,00 250,00 50,00 300.00

10.3 92025 UN 2,00 41.00 19.00 60.00 82.00 38,00 120.00

10.4 91997 UN 2.00 21.00 10,00 31,00 42,00 20,00 62.00

10.5 97593 UN 8,00 140,00 9,00 149.00 1.120.00 72.00 1.192.00

II COBERTURA RS 1-248.9Q RS 1W.00 RS 1.416,00

100384 24.00M2 20,00 4.00 24,00 480,00 96,00 576.00

11 2 94207 M2 24.00 32.CO 3.CO 35,00 768,00 72,00 840.00

12 RS 216.S3 127.74 RS 344.27

97622 M3 2,00 16,61 35,08 51.69 33.22 70,16 103.38

97663 2,00UN 3,28 7.89 11.17 6,56 15,78 22.34

113 89171 5.00M2 35,35 8,36 43.71 176,75 41,80 218.55

13 CANALETA MEK) TUBO DE 40 CM RS 368.(X RS 115.00 RS 483,00

12.1 10542 CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM M 23.00 16.00 5,00 21,00 368,00 115,00 483,00

14 PAMPAS PARA PNE EM CONCRETO RS 019.43 RS 702.75 RS 1.622.18

13.1 97086 M2 10,00 63,76 65,18 128.94 637,60 651,80 1.289,40

13.2 94963 M3 1.00 281.83 50,95 332.78 281,83 50,95 332.78

CONTRA P1SO NO SAGUAO15 RS 9.900,00 RS 2450,80 RS 12.350,60

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECAniCO, ESPESSURA 7CM AF 09/202014 1 101747 M2 180,00 55.00 2.70 57,70 9 900.00 486,00 10.908.00

PISO CERAMICO10 RS •J07J5 RS 1.964,80 RS 10.271,85

89171 M2 235,00 35.35 8.36 43,71 8 307.25 1.964,60 10.271.85

REPRESENTANTE LEGAL
CAU: A140608-6 CPF: 094.715.799-96

CPF: 088.243.949-90

APLJCAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS.
06.2014

FABRICAQAO E INSTALAQAo DE PONTALETES DE MADEIRA NAo AP AR EL HAD A PARA TELHADOS COM 
ATfc 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. ALUMiNIO OU PLASTICA EM 
EDIFlCIO INSTHUCIONAL TARRED, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

(COMPOSIQAo REPRESENTATIVA) DO SERV1QO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM. PARA EDIFICAQAO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAQAO PUBLICA PADRAO AF_11/2014

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAQAO MAJOR QUE 10*. COM ATfc 2 AGUAS, 
INCLUSO KJAMENTO. AF_07/2019

7/

DEMOll?AO DE AL VENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO
AFJ2/2017
REMQ<;Ao DE LOUgAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017____________________
(COMPOSIgAo REPRESENTATIVA) DO SERVlgO DE REVESTIMENTO CERAm'cO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM. PARA EDIFICAgAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAgAO PUBLICA PADRAO AF_11/2O14

FABRICAgAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA * UTILIZAgOES AF_0972021__________________________
CONCRETO FCK • 15MPA. TRAQO 13.4:3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA m£DIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF l»2021

DEMOLIgAO INSTALAQAO SANITARIA PROFESSORES 

□EMOUgAO INSTALAgAO SANITARIA PROFESSORES

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA1ASMIM STRAPASSON COMINETTI 

RESPONSAVEL TECNICA:

ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3Z4-). PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAgAo AF_12/2015____________________________
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 2.5 MM>. ANTI-CHAMA 450(750 V. PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAgAO AF_ia2015_______________________________________
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P«T 10 A INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAgAO AF_12/2O15________________________________
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MpDULO). 2P«T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO- AF_12/2015___________________________________________________
LUMINARIA TIPO SPOT. DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF O2'2O2O
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ENVELOPE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAQAO N° 002/2023
DATA DE ABERTURA: 20/01/2023
NOME DO PROPONENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
ENDEREQO: R DORIVAL GABRIEL BANDEIRA, 40, CASA, ENTRE RIOS, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 
ESTADO DO PARANA, CEP: 85.710-000.
FONE/FAX: (46) 99122-1069
DATA:20/01/2023

i

-
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PROPOSTA DE PREQO

UnidadeQuantidadeNome do produto/servi^o

88.999,9188.999,911 SERV.1

R$ 88.999,91TOTAL

PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA

O contrato tera vigencia de 12 meses, a partir de sua assinatura.

LOCAL E FORMA DE ENTREGA

Atenciosamente.

ANTONIO CARVALHOVALD,
RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 18 de Janeiro de 2023.

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciapao de Vossas Senhorias, nossa 
proposta de prepos para servipo de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo Antonio do 
Sudoeste Parana.

Conforme solicitaqao da Secretaria Municipal de Educapao, Culture e 
Esportes.

Os servipos deverao ser executados no prazo de 90 (Noventa) dias, conforme 
cronograma do Departamento de engenharia.

Ite 
m

R$ 88.999,91 (oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e um centaos).

Servipo de reforma na Escola 
do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza.

Valor 
estimado

Pre<;o maximo 
total

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
PROCESSO DE DISPENSA 002/2023

DICO CONSTRUQOES CIVIL LTDA 
CNPJ 22.212.144/0001-44

Rua General Osorio, 158 - Entre Rios 
Santo Antonio do Sudoeste - PR - CEP 85.710-000 

Fone 46 99112-1127 - e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

Lote: 1 - Lote 001
Codigo 
do 
produto 
I 
Serviyo
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DESCRICAO DO SCRVICO MATERIAL SUBTOTALMATERIALITEM

instalacOes sanitArias alunos

R$ RS RS545,31 398,22 943.S3

36,74 493,79 293,26M 13,44 21,82 58,56 787,051.1 99059

M3 2,00 25.76 52,48 78,24 51,52 104.961.2 93358 156,48

RS 2.765,11 RS 1.299,11 RS 4.064,22

20,00 45.842.1 101174 M 31.29 77,13 916.80 625.80 1.542,60

96536 M2 15,00 52,99 28,84 81,83 794.85 432,60 1.227,45

96546 KG 50,00 12,48 2,28 14,76 624,00 114,00 738,002.3

M3 1,002.4 96555 429.46 126,71 556,17 429.46 126,71 556,17

RS RS RS 2.689,16
3.1 93382 M3 2,40 11.11 18.96 30,07 72,17

100324 M3 1.20 70,75 23.88 94,63 84,90 28,66 113,56

3.3 101747 M2 24,00 57,90 2,70 60,60 1.389,60 64,80 1.454,40

PLACAS TIPO E5MALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIEICAQAO HABITACIONAL3.4 89171 M2 24,00 35,35 8,36 43.71 848,40 200,64 1.049,04

UNIFAMILIAR ICASA) E EOIFICACAO PUBLICA PADRAO. AE 11/2014

RS RS5.607,12 RS1.720,42 7.327,54

92413 M2 12,60 85,98 48,75 134,73 1.083,35 614,25 1.697,60

4.2 92779 KG 100,00 10,73 1.57 12,30 1.073,00 157,00 1.230,00

339,60

45,50

Carimbo e Assinatura 

Responsavcl pola Veriflca^ao
Carimbo e Assinatura

Responsavcl pela AprovatSo

Carimbo e Assinatura
Rcsponsavel Tecnico

CODIGO DO 
SERVIQO

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIOUEZA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

MAODEOBRA CU5TO UNITARIO

2.349,56

26,66

SERVIgOS PRELIMINARES____________________________________________________________________
LOCACAO CONVENCIONAl DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CAPA 2,OOM- 2 UTILIZACPES AF 10/2018__________________________________________________

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNOIDAOE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_O2/2O21

INFRA ESTRUTURA_________________________________________________________________________
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05 '2020_________________________ ______________________
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FdRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACPES AF J6/2O17_____________________________________________

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA 50 DE 10 MM ■ 

MONTAGEM. AF J6/2017__________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
lERICAaANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF ,06/2017

SUPRA ESTRUTURA_________________________________________________________________________

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACPES. AF 09/2020_______________________
ARMACAO DE PILAR OU VIGA PE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EOIFICACAO TERREA OU 5OBRADO UTILIZANDO ACO CA 50 PE 12,5 MM MONTAGEM 

AF 12/2015

PISO____________________________________________________________________________________
REATERRO MANUAL DE VALASCOM COMPACTACAO MFCANIZAOA AF 04/2016______________

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEORA BRITAOA N 1 E PEPRA BRIT ADA N.2), APLICADO EM 
PISOSOU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019__________________________
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM AF 09/2020_____________
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

ENDERECO:
MUNICIPIO__________
LEVANTAMENTO Nt: 
RESPQNSAVEL TECNICO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DCSONERADA
SECRETARIA PE ESTADO 00 OESENVOLVIMENTO URBANO E OE OBRAS PLIBUCAS

PARANA EPIFICACOCS
_____________________________ GERENCIA OE CUSTOS E ORCAMENTOS
TAWIAS OE REFERENCIA: SINAPI/PR (1ANEIRO/2022) E PREOIMAHCO/20221VERSAO 1.4
DATA: 21/12/2022

PROTOCOLO N»:
ORGAO: PMSAS 

TIPO OE OBRA/SERVICO: REFORMA 
ARTN-;

REG.CREA

MAODEOBRA CUSTO TOTAL
I UNIOAOE DE 
| MEDIDA

w
PARANA

PROPOSTAS - 6.3 - PROPOSTA DICO Página 43/201



PAGINA: 2 OE 5

MAO OE OBHA CUSTO UNITARIO MiOOEOBRA SUBTOTAlOESCRI^AO DO SERVICO MATERIAL CUSTO TOTALMATERIALITEM

0,60 430,38 142,47 572,85 258,23 85,48 343,71M3927184.3

164,74 1.456,31 644,13 2.100,44M2 12,75 114,22 50,524.4 92448

1.599,00KG 130,00 10,73 1.57 12,30 1.394,90 204,104.5 92779

356,79M3 0,80 426,66 19,33 445,99 34133 15.464.6 99439

RS RS16.938,34 6.734,82 RS 23.673,66

M2 51,00 54,50 56.57 111,07 2.779,505.1 103332 2.885,07 5.664,57

5.2 87876 M2 102,00 6,84 1.14 7,98 697,68 116,28 813,96

5.3 87775 M2 102,00 24,63 26,96 51,59 2.512,26 2.749,92 5.262,18

5.4 102253 M2 15,00 729,96 65,57 795,53 10.949,40 983.55 11.932,95

RS RS6 RS2.018,40 28S,71 2.304,11

6.1 90821 4,00UN 234,10 31,41 265,51 936,40 125,64 1.062,04

6.2 90823 UN 2,00 316,92 37,29 354,21 633,84 74,58 708,42

6.3 94559 M2 0.72 622,44 118.73 741.17 448,16 85,49 533,64

Carimbo e Assinatura
Responsavel Tecnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvcl pela Verifica^So
Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprova^ao

CODIGO DO 
SERVICO

UNIDADE DE
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

(ESPESSURA 9 CM| E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA

PLANILHA 0E SERVICOS SINTETICA OESONERADA
SECRCTARIA OE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE O8RAS PUBUCAS

PARANA EDIEICACOES
GERENCIA DE GUSTOS E ORCAMENTOS

TAfiELAS 0E RfffRENCIA SlNAPI/PR (JANt:tRO/2022> fc PREO (MAR(0/2022) VfRSAO 1.0 
DATA, 21/12/202?

ALVENARIA, DIVISpRIAS E REVESTIMENTO_______________________________________________
ALVENARIA DE VEDAtAO DE BLOCOS CERAMICOS FURAOOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

TEXTURA ACRfUCA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 

EMBOfOOU MASSA ilNICA EM ARGAMASSA TRA^O 1:2 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENQA DE VAOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF 06/2014________________
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M 01/2021

3.5CM, INCLUSO DOBRAOICAS FORNECIMENTO E INSTALAgAO. AF12/2019____________________

JANELA DE A<;o TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO AF12/2O19

ESQUAORIAS_________________________________________________________________________
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA |LEVE OU MEDIA}. 7OX21OCM, ESPESSURA DE

3.5CM, INCLUSO DOBRAOICAS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF12/2019_______________
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA}, 90X210CM, ESPESSURA DE

ENDERECO:
MUNICIPIO:
LEVANTAMEN1O NT 
RESPONSAVEL TECNICO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALOES EM EDIFICACAO COM SECAO 

MfDIA OE PILARES MENOR OU IGUAl A 0,25 M' - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015______________________________________________________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020_____________

ARMACAO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICACAO TfRREA OU SOBRAOO UTILIZANDO ACO CA 50 DE 12,5 MM MONTAGEM 

AF_12/2015________________________________________________________________________________
CONCRETAGEM DE EDIFICACdES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS 

MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEl FCK 25 MPA - LANCAMENTO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF 10/2021

PROTOCOLO NT 
ORGAO: PMSAS 

TIPO DE OBRA/SERVICO. REFORMA 
ART N’: 

REG. CREA
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MAO DEOBRA custo unitArio mAo de obraDESCRKjAO DO SERVED MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTALITEM

RS RS RS3-42420 1 495,68 4.919,88

M2 24.00 66,69 8,74 75,43 1.600,56 209.76 1.810,327.1 96116

AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), M 24,00 20,66 23,33 43,99 495,84 559,92 1.055,7691784

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00 30,55 29,00 59,55 366,60 348,00 714,607.3 91792

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT , VENTILA^AO OU SUB 18,00 53,40 74,407.4 91795 M 21,00 961,20 378,00 1.339,20

COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXATES, P/ PREDIOS. AF 10/2015

RS RS3.43032 195,82 RS 3.626,14

8.1 86903 UN 2,00 336,18 36,08 372,26 672,36 72,16 744,52

8.2 86906 UN 2,00 49,26 2,18 51,44 98.52 4.36 102,88

8.3 86932 UN 4,00 593,09 23,85 616,94 2.372,36 95,40 2.467,76

8.4 94794 UN 2,00 143,54 11,95 155,49 287,08 23,90 310,98

RS RS945,54 448,80 RS 1.394,34

9.1 88489 M2 102,00 9,27 4,40 13,67 945,54 448,80 1.394,34

instala^Ao elEtrica10 RS RS2.10536 445,62 RS 2.550,88

Carimbo e Assmatura

Rc-sponsavel pela Verifica^ao

Carimbo c Assinatura
Responsavel T6cnico

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela AprovagSo

UNIDADE DE 
ME DI D A

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTdNIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

FORRO E INSTALA0ES SANITARIAS________________________________________________________
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESFRUTURA DE
FIXACAO AF_05/2017_P___________________________________________________________________
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXATES, PARA PREDIOS. AF_10/2015_______________________

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVI^O DE INSTALA^AO DE TUBO DE PVC. SERIE NORMAL,

SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXATES, PARA PREDIOS AF_10/2015_____________

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100

APARELHOS SANITArIOS, LOU^AS METAIS E OUTROS__________________________________________

LAVATdRIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020__________________________________________________
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2®U 3/4PPARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUQA BRANCA PADRAO MEDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXfVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF.01/2020________________________________________________________________________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

PINTURA_____________________________________________________________________________
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 

AF 06/2014

ENDERECO:
MUNICIPIQ:___________
LEVANTAMENTO
RESPONSAVEL TECNICO

PROTOCOLO N’
ORGSO: PMSAS

TIPO OE OBRA/SERVi;O: REFORMA
ART N"

REG. CREA;

PLANILHA OE SERVICOS SINTtTICA EJESONERAOA 
SECRETARIA OE ESTAOO 00 OESENVOLVIMENTO URBANO E OE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EOlFICACfiES
_____________________________ GERtNCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS
TAAHAS M RF.FfRL'NCIA: StNAPl/PR (JANt'IRO/2022) F PRtU (MAR<0/2022) VFRSAO 1.0 
DATA. 21/12/2022

w
PARANA

CODIGO DO 
SERVICO
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MAO DEOBRA GUSTO UNITAR IO MAO DE OBRA SUBTOTALDESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTALITEM

297,50 185,50 483,00M 50,00 5,95 3,71 9,6610.1 91834

4,04 308,00 96,00 404,00M 100,00 3 08 0,9610.2 91926

51,32 144,28UN 2,00 46,48 25,66 72,14 92,969202510.3

12,32 36,56 48,48 24,64 73,12UN 2,00 24,2410.4 91997

8,00 169,79 11,02 180,81 1.358,32 88,16 1.446,48UN9759310.5

RS1.654,56 221,76 RS 1.8763211

COM ATt 2 AGUAS E COM TELHA ONDUIAOA DE f IBROCIMENTO. ALUMlNIO OU PlASTICA EM 26,94 5,09 32,03 646,56 122,16 768,72M2 24,0011.1 100384

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10‘, COM ATE 2 AGUAS, 4.15M2 24,00 42.00 46.15 1.008,00 99.60 1.107,6011.2 94207

INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

RS RS RS12 216.53 127,74 344,27

M3 2,00 1661 35,08 51,69 33.22 70,16 103,3811.1 97622

2,00 7,8911.2 97663 UN 3.28 11,17 6,56 15,78 22,34

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAl11.3 89171 M2 5,00 35.35 8,36 43,71 176,75 41 SO 218,55

UNIFAMILIAR |CASA) E EDIFICACAO PUBUCA PADRAO. AF 11/2014

RS RSRS 483,00
10542 M 23,00 1600 5,00 21,00 483,00

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela VerlficagSo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprova<;5o

Carimbo e Assinatura
Responsavel Tccnico

UNIDADE DE 
MEDIDA

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

QUANTI 
DADE

EDIFI'CIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019__________
TELHAMENTO COM TELHA ONDULAOA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO

PLANIIHA OE SERVICOS SINTETICA OESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

FABELAS DE HEFERt’RCIA SmAPI(VR |IANl:IHe/2O22i I PRFO |.VAIi<O,'W22) VERSAO l.C
OATA; 21/12/2022____________________________________________________

ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015_________________________
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015___________________________________
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF, 12/2015_____________________________

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2O15_______________________________________________
LUMINARIA TIPO SPOT. DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR 
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF,O2/2O2O

COBERTURA____________________________________________________________________________
FABRICACAO E INSTALACAO OE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS

CANALETA MEIO TUBO OE 40 CM
CANALETA MEIO TUBO DE 40 CM

ENDERECO:
MUNICIPIO:
LEVANTAMENTO N’ 
RESPONSAVEL TECNICO.

363,00
368,00

13
12.1

___________________ DEMOLICAO INSTALACAO SANITARIA PROFESSORES_________________  

DEMOLICAO INSTALACAO SANITARIA PROFESSORES_________________________________________

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
AF_12/2017_______________________________________________________________________________
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF,12/2017___________
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

PROTOCOLO N«:
ORGAO. PMSAS

TIPO OE OBRA/SERVICO: REFORMA
ARTN':

REG CREA.

115,00
115,00

w 
PARANA

ASV<>L'

CdDIGO DO
SERVING
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CUSTO UNITARIO MAO DE OBRAmAodeobra SUBTOTALMATERIAL CUSTO TOTALDESCRI^AO DO SERVICO MATERIALITEM

R$ R$ R$919,43 702,75 1.622,1814

637,60 651,80 1 289,40M2 10,00 63,76 65,18 128,9413.1 97086

281,83 50,95 332,78 281,83 50,95 332,78M3 1.009496313.2

RS RS RS 12.872,60

M2 180,00 57,90 2.70 60,60 10.908,0010174714 1

RS RSRS 8.307,25 1.964,60 10.271,8516

PLACAS TIPO ESMALT ADA EXTRA DE DIMENSdES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HA8ITACIONAL 8,36 43,71 8.307,25 1.964.60 10.271,85M2 235,00 35,3515.1 89171

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA<;AO PUBLICA PADRAQ. AF 11/2014

Carimbo e Assinatura
Responsavel Tecntco

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Venfica^ao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovaijao

ESTRADA PRINCIPAL NOVA RIQUEZA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CODIGO DO 
SERVIgO

QUANTI 
DADE

UNIDADE DE 
MEDIDA

"Sr

CONTRA PISO NO SAGUAO
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF . 09/2020

RAMPAS PARA PNE EM CONCRETO___________________________________________________________
FARRICACAO. MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAIE S08RE SOIO. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTIUZACOES AF_09/2021__________________________

CONCRETO FCK = 1SMPA, TRACO 1:3,43,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1| 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA40Q L. AF 05/2021

PISO cerAmicq_______________________________________________________________________________

(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

10.422,00

10.422,00

2.450,60

486,00

ENDERECO
MUNICIPIO
EEVANTAMENTO N?:
RESPONSAVEL TECNICO:

PROTOCOLO N»:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIIJO: REFORMA
ARI N‘:

REG. CREA:

PLANILHA DE SERVINGS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTAOO DO OESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PU8UCAS 

PARANA EOIFICACOES
_____________________________ GERtNCIA DE CUSTOS E OR^AMENTOS
TASHAS OF RFTERENCIA SINAPI/PR (W1NSIHO/2022IE RHEOIMARCO/20221 Vf RSAO 1.0
DATA: 21/L2/2022__________________________________________________________

igi
PARANA
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PROPOSTA DE PREQO

Nome do produto/serviQo Quantidade Unidade

1
76.000,0076.000,001 SERV.1

R$ 76.000,00TOTAL

R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA

O contrato tera vigencia de 12 meses, a partir de sua assinatura.

LOCAL E FORMA DE ENTREGA

Atenciosamente.

ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 18 de Janeiro de 2023.

Conforme solicita^ao da Secretaria Municipal de Educa^ao, Cultura e 
Esportes.

Os servi^os deverao ser executados no prazo de 90 (Noventa) dias, conforme 
cronograma do Departamento de engenharia.

Servi<;o de reforma na Escola 
do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza.

Valor 
estimado

Pre^o maximo 
total

C
VALDII

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licitagdes
PROCESSO DE DISPENSA 002/2023

DICO CONSTRUQOES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44

Rua General Osorio, 158 - Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste - PR - CEP 85.710-000

Fone 46 99112-1127 - e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

Codigo 
do 
produto

Servi<?o

Lote: 1 - Lote 001
Ite
m

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciapao de Vossas Senhorias, nossa 
proposta de prepos para servipo de reforma na Escola do Campo Sebastiao Pinto, na 
Comunidade Nova Riqueza, localizada no interior do Municipio de Santo Antonio do 
Sudoeste Parana.
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Razao Social: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

EndereQo: RUA TERESINA, 75 - SALA TERREOCNPJ: 07.426.663/0001-11

CEP: 85.710-000Bairro: PARQUE DAS IMBAUVAS

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PARANA

Telefone: (46) 3563-2121

E-mail: alexandreschreiner@hotmail.com

Santo Antonio do Sudoeste- PR, 22 de marco de 2022.

LIONIELIONETE K. DA SILVA CAST!

Presidente da Comissao de Licita^oes

MUNICfPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA 

Avenida Brasil, 1431 -centre- CEP 85.710-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: ncitacao2@Dmsas.Dr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

Certifico (amos) que a empresa acima esta inscrita no Registro Cadastral de Habilitacao desta 

Prefeitura, estando habilitada a participar de processes licitatdrios, uma vez que apresentou os 

documentos previstos na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, NAO ISENTANDO o fomecedor da 

apresentaqao dos documentos exigidos pela Comissao de Licitaqdes.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

ENDEREQO ELETRONICO

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

Aprovado pela Instiutpao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 as 11:00:13 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construqao de edificios

CODIGO E DESCRIQAO DAS AT1VIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-02 - FabricaQao de artefatos de cimento para uso na construQao
38.11- 4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposi^ao de residues nao-perigosos
42.99-5-01 - ConstruQao de instala?des esportivas e recreativas
46.79-6-99 - Comercio atacadista de materials de construcjao em geral
47.44-0-99 - Comercio varejista de materials de constru^ao em geral
52.12- 5-00 - Carga e descarga
71.12- 0-00 - Services de engenharia
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURiDICA 
213-5 - Empresario (Individual)

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIQAO
07.426.663/0001-11 
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

LOGRADOURO
R TERESINA

CEP 
85.710-000

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE DAS IMBAUVAS

MUNICIPIO
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

COMPLEMENTO
SALA TERREO

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL 
09/06/2005

DATA DE ABERTURA 
09/06/2005

PORTE
EPP

UF
PR

SITUACAO CADASTRAL
ATIVA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SCHREINER ENGENHARIA

NUMERO
75

TELEFONE 
(46) 3563-2121

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL ********

ENTE FEDERAT1VO RESPONSAVEL (EFR) *****

SITUAQAO ESPECIAL ********
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Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
CNPJ: 07.426.663/0001-11

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIAO

2. nao constam inscrigoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regulandade fiscal, ou amda nao vencidos; e

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:59:24 do dia 08/12/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 06/06/2023.
Codigo de controle da certidao: C956.EB15.151C.D2E7
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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Imprimir

CAIXA ECON6MtCA FEDERAL

CENTRO / SANTO ANTONIO

Inscri^ao: 
Razao 

Social:
Endere^o:

3 em 
site

—i de 
devidos,

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

| Voltar

j Certificado nao 
debitos referentes

Lei esta 
da Caixa:

07.426.663/0001-11

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER ME 

RUA ARMANDO FACINI1435 SALA TERREO / 
DO SUDOESTE/PR/ 85710-000

16/01/2023 10:56:54

Certificado para 
verifica^ao de c’-A utiliza^ao deste 

condicionada a 
vyww.caixa.gov.br

os fins previstos 
autenticidade no l.

0

A Caixa Economica Federal' "“jo^iggO^certKica que, nesta data a
7, da Lei sjtua€g0 regular perante o

- fgts-

Validade:29/12/2022 a 27/01/2023

Certif.ca.ao Numero: 2022122901113155891235

Informa^ao obtida em
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Pagina 1 de 1

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

na

a a

por

DGvidas

! que 
no

Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.426.663/0001-11
Certidao n°: 2067329/2023
Expediqao: 16/01/2023, as 10:57:46
Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediqao.

e augastBes: cndtrftst.3us.br

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificaqao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justicja do Trabalho quanto as obrigaqoes 
estabelecidas era sentenga condenatoria transitada em julgado ou era 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emoluraentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucjao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliaqao Previa ou demais titulos que, 
disposigao legal, contiver forqa executiva.

PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

Certifica-se que ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.426.663/0001-11, NAO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaqao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de Janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaqao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitaqao desta certidao condiciona-se a verificaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente.
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https://www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicins2.asp7eUser...ReceitaPR - Cadastre de Inscri^oes Estaduais (Parana)

Cadastro de InscriQdes Estaduais
lnforma$des do Contribuinte

Endere^o

4120-4/00 - Construcao de Edificios

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Ativo - Desde 06/2005

1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 07/2007

Maiores informagoes clique aqui

1 of 1 18/01/2023 11:24

Inscrl^So Estadual
Nome Empresarial

Data/Hora Host CELEPAR
18/01/2023 - 11 24 10

90341003-54 lnscriQ3o CNPJ 07.426.663/0001-11
Alexandre Emanuel Schreiner - Epp
Rua Armando Pacini, 435. Sala Terre. Centro
85710-000 - Sto Antonio do Sudoeste - PR
(46)3563-2121
NAO CADASTRADO
2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, 
em Serie e Sob Encomenda

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustivel, Etc) 
06/2005
1.1011.112 - Desde 07/2007

Telefone
E-mail
Atividade Econdmica 
Principal
Atividade(s)
Econdmica(s)
Secundciria(s)
Caracteristicas do 
Estabelecimento
Formas de Atua^So 
Inicio das Atividades
Cddigo SRPAtual:
Situa^ao Cadastral 
Atual:
Regime Pagamento
Atual:
SPED (EFD, NF-e, CT- 
e, NFC-e):
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V^lida at6 13/04/2023 - Fornecimento Gratuito

PAgina 1 de 1
Emittdo via internet PMlica (14/12/2022 10:43:22)

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessbrias.

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
.fazenda.pr.gov,br

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N° 028856736-71

A

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 07.426.663/0001-11
Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
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Cerlidao http://transparencia.pmsas.pr.gov.br/esportal/stmcertidao.view.logic7idC...

Municipio de Santo Antonio do Sudoeste

IMPORTANTE:

RAZAO SOCIAL: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

INSCRICAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA

16292 9034100354 16292

1 of 2 16/01/2023 10:54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
DEPTO DE TRIBUTACAO, CADASTRO E FISCALIZACAO

NEGATIVA
N° 238/2023

CNAE/ ATI VI DA DES
Construvao de edificios, Fabrica^ao de artefatos de cimento para uso na constru$ao, Constru^ao de instala^oes 

esportivas e recreativas, Comercio atacadista de materials de constracao em geral, Comercio varejista de materials 
de constru^ao em geral. Services de engenharia, Coleta de residues nao-perigosos, Tratamento e disposi?ao de 
residues nao-perigosos, Carga e descarga, Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMHH2QET244XZ4UR9

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO

REVEN DO OS ARQUIVOS E REG1STROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA 
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antonio do Sudoeste, 16 de Janeiro de 2023
REQUERENTE: ALEXANDRE EMANUEL

SCHREINER-EPP

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 15/02/2023, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

07.426.663/0001-11_________
ENDERECO

RUA TER ESINA, 75 - BARR AC AO INDUSTRIAL - PARQUE DAS EMBAUVAS CEP. 85710000 Santo 
Antonio do Sudoeste - PR

W-U-M
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Certidao http://tianspaiencia.pmsas.pr.gov. br/esportal/stmcertidao.view.logic?idC...

Emitido por: « Equiplano Publico Web »

16/01/2023 10:542 of 2
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CERTIDAO DE DISTRIBUIQAO - FINS GERAIS - CIVEIS - ESPECIFICA - NEGATIVA

SDP-Sistema do Distribuidor do Parana Data de emissao: 19/01/2023 14:06 Pagina de1 1

Orientagoes:

Esta certid3o NAO APONTA ordinariamente os processes em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
Sao apontados os feitos em tramitagao cadastrados no Sistema Informatizado referente a comarca de SANTO ANTONIO 
DO SUDOESTE
Nao existe qualquer conexao com qualquer outra base de dados de instituipao publica ou com a Receita Federal que 
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferencia dos dados pessoais fornecidos pelo 
pesquisado 6 de responsabilidade exclusiva do destinaterio da certidao.
A certidao em nome de pessoa juridica considera os processes referentes a matriz e as filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidao que aponta somente homonimos nao qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da 
Resolugao CNJ 121/2010.
A presente certidao menciona somente o registro de distribuigao, para dados complementares do procedimento, deve-se 
dirigir atP a Secretaria para onde foi distribuido e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange tambem a pessoa fisica

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER 
CNPJ: 07.426.663/0001-11

Local da Sede: Santo Antonio do Sudoeste - PR

TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ni 
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Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuiqao CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: PALENCIA, 
CONCORDATA, RECUPERAQAO JUDICIAL, RECUPERAQAO EXTRAJUDICIAL, INVENTARIOS E 
ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro contra:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 19 de Janeiro de 2023

CARLOS EDUARDO SALVADOR!
CARLOS EDUARDO SALVADOR!

Empregado Juramentado
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINEREntidade:
CNPJ: 07.426.663/0001-11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

NIRE 41108320077

CNPJ 07.426.663/0001-11

Numero de Ordem 8

LIVRO DlARIONatureza do Livro

Municipio SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

09/06/2005

Data de encerramento do exercicio social 31/12Z2021

18089

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

Natureza do Livro LIVRO DlARIO

Numero de ordem 8

18089

Data de inicio 01/01/2021

Data de termino 31/12/2021

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

VersSo 9.0.1 do Visualizador Pagina 1 de 1

Periodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 8

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos
Data de arquivamento do ato de 
conversao de sociedade simples em 
sociedade empresaria

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

Este documento e parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero 
02.0D.ED.7E.C2.E1.AE.2D.F9.29.42.3F.ED.FF.25.FF.67.B6.DA.45-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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demonstraqAo de resultado do exercicio

Entidade. ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CNPJ: 07.426.663/0001-11

Periodo Soleclonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Mar^o de 2021

Descnqfio Note SaWo anterior Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL RJ 350 50456 RS 189.631.51

RS (9.128.77) RS (0.00)

RS (0.00) RS (16.571,64)

RS (0.00)RS (10.457,45)

RS (273.05)RS (1.054.30)

RS(32.751.84)R$(15.714.74)INI

RS (149,86) RS(15O4 62)

RS 5.23RENDWENTO COTA CAPITAL

Este relatorio foi gerado pelo Sisterna Publico de Escrituragao Digital - Sped

Pagina 1 de 1VersSo 9.0.1 do Visualizador

Periodo da EscrituragSo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Niimero de Ordem do Livro: 8

(-) LUCRCVPRE JUIZO DO EXERCICIO 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 
LUCRO LlQUIDO DO EXERCICIO

RS(242 973.11)

RS1242 973,11)
RS 63 314.94

RS (5.497,14)

RS (5 497,14)
RS (5.497,14)

RS (76.585,44)

RS(41095.31)

RS(1B762,41) 

RS (18 762.41)

RS(18762.41)

R$(1 143,60)
RS (3 096.36)

RS (1 306,98)
RS (2 576.05)

RS (0,00)
RS (2970.80)

RS (0.00)

RS (136.00)

RS (185.50)

RS (1543.62)
RS (132,99)

RS (9278)

RS (0,00)

RS (3.500.81)

RS (331.70)
RS (14,89)

RS 5.23

RS 5.23
RS 0,00

RS (0.00)
RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS 3 802.00
RS 185.829.51

RS (14.020.49)

RS (724.08)
RS(1 732.52)
RS (5.685,94)

RS (1231.96)
RS (2 200,72)

RS (2 445,27)

RS 175611,02
RS (47.541.00)

RS (47.541.00)
RS 128 070,02

RS (5.497.14)

RS (5.497.14)
RS (5.497,14)

RS (54 812.37)

RS (38 442.36)

RS (6661.31)

RS (30.65)
RS (6 630.66)

RS (26.090.53)

RS (9.046.81)
RS (2250)

RS (102.36)
RS (14 447.25)

RS (859.80)
RS (107,19)

RS 278.36
RS 278,36
RS 278.36

RS 0,00
RS 35 287,03

RS 35 287.03

RS 35 287,03

RS (1 620,12)
RS (5.541,24)

RS (1.739,28)

RS (2.917.09)

RS (33.66)
RS (959.76)

RS (325.00)
RS (456.00)

RS(156.50)

RS (834,60)

RS (0.00)
RS (146.48)

RS (0,00)
RS (0.00)

RS (0,00)

RS (0.00)

Este documento e parte integrante de escrituracao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero 
02.0D.ED.7E.C2.E1 AE.2D.F9.29.42.3F.ED.FF.25.FF.67.B6.DA.45-8, nos termos do Decreto n°8.683/2016.

RS 119 971,83
RS 230.532.73

RS <44 216,51)

RS (20.115.90)
RS (3.315.68)

RS (10 515.13)

RS (2.278.29)
RS (3.785.45)

RS (4.206,06)
RS 306 288.05

RS (1.03X12)
RS (3.112.87)

RS (797.69)

RS (919,42)
RS (0.00)

RS (6 270.00)

RS (0.00)

RS (0.00)
RS (1.254,00)

RS (0.00)

RS (19 775,39)

RS (0.00)
RS (0,00)

RS (6.424.07)

RS (1 701,72)
RS (163.04)

RS (2.905.85)

RS (2 465,72)

RS (0,00)

RS (0.00)
RS (0,00)

RS (15.714.74)

RS (11.717.48)
RS (0.00)

RS (0,00)
RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0,00)
RS (892.77)

RS (6 270.00)
RS (116.32)

RS (595,19)

RS (1.691.69)
RS (488.02)

RS',16.370.01)

RS (4.899.98)

RS (66.22)
RS (5 185.66)

RS (535.52)

RS (148,32)

RS (0.00)
RS (2 350.27)

VENDA DE MERCADORIAS
SERVICOS PRESTADOS

(-) Deducoes

(-)(-) ICMS
(-)(-) ISS
(-)(-) COFINS

(-)(-) PIS
(-) (•) CONTRIBUICAO SOCIAL

(-) (-) IMPOSTO DE RENDA
(=) RECEITA 1.IQUIDA

(-) Cuslos Mercadcrlas Vendidas

(-)C.M. V.

(=) LUCRO BRUTO

(-)(-) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Depredates, amorlizates e exausiOes
(-1 DEPRECIACto

(-)(-) TOTAL DEPESAS ADMINISTRAT1VAS

(-) Despesas com pessoal
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N' 

900004166879
(•) FGTS- CEI N" 900004166879
(-) INSS - CEI N" 900004166879

(-) 13- SALARlO - CEI IT 900004166879 

(-)FERIAS-CEI N" 900004166879
(-) SALARIES E ORDENADOS - CEI N' 

900055002474
(-) FGTS - CEI N” 900055002474
(-) INSS - CEI N" 900055002474

(-) 13- SALARlO - CEI W 900055002474

(-) FERIAS - CEI N' 900055002474
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N’ 

512452424670
(-) FGTS - CEI N" 512452424670

(-) INSS - CEI N* 512452424670

(-) 13' SALARlO - CEI N" 512452424670

(-) FERIAS - CEI N* 512452424670
(-) SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ

(-) PRO-LABORE - MATRIZ
(-) 13“ SALARlO - MATRIZ

(-) FERIAS - MATRIZ
(-) INSS-MATRIZ

(-) FGTS-MATRIZ

(-)Despesas Gerais

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO
(-1 INTERNET

(-) ENERGIA ELETRICA

(-)AGUAEESGOTO

(-)TELEFONE

(-)SEGUROS
(-) HONORARIOS CONTABEIS
(-) SERVIQOS PRESTADOS POR 

TERCEIROS
(-) OESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS

(-)CERTIFICADO DIGITAL

(-)CREA
(-) DESPESAS CZ INTERNET

(-) FRETES E CARRETOS
(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS

IO< RETOS
(-) Impostos. T axas e Contntiuite

(-) TAXAS DIVERSAS

(-)ISS

(-) Oespesas Financaras
(-)JUROSDEMORA
(-) JUROS E COMISS0ES BANCARIAS
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E

FINANCIAMENTOS
(-)I.O.F

(-) MULTAS DE MORA

(-) TARIFAS BANCARIAS
(-) SEGURO PRESTAM1STA

(=) TOTAL RECEITAS

Receltas financelras
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

HABILITAÇÃO - 7.1 - HABILITAÇÃO ALEXANDRE Página 64/201



DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DO EXERCiCIO

Entidade. ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CNPJ 07.426.663/0001-11

Periodo Selecionado. 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrlfflo Nota Saldo anlerlor Soldo alual

RECEITA OPERAC1ONAL R$ 139.631.51 RS 191.319.47

VENOA DE MERCADORIAS

RS (16.599.35)RS (0.00)

RS(1 746.00)RS (0.00)

RS (16.571,64) RS (44.62)

RS (273.05) R$(1.359.47)

RS (32 751.84) RS (15.455.08)

RS (1.504.62) RS (1 109,76)

RS 2.096.68DESCONTOS FINANCEIROS OBT1DOS

RS (0.00) RS 822,05

RS 822.05RS 0.00

RS 35 563.66

RS 35.563.66

RS 35 287,03 RS 35.563.66

Este relatdrio foi gerado peto Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

Pagina 1 de 1VersSo 9.0.1 do Visualizador

Periodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 8

RS (47 541.00)

RS(47 541,00)

RS 128 070.02
RS(5.497.14)

RS (5.497.14)

RS (5 497.14)

RS (54.812.37)

RS (38 442.36)

RS (1.620,12)

RS (5.541^4)

RS (1.739.28)

RS (2.917.09)

RS (892.77)

RS <6 270.00)

RS (116.32)

RS <595.19)

RS (1 691 69)

RS (488.02)

RS (0.00)

RS (16.370.01)

RS (4.899,98)

RS (66,22)

R$(5.185,65)

RS (535.52)

RS(148.32)

RS (0.00)

RS (2 350.27)

RS(6.661.31)

RS (30,65)

RS (6.630.66)

RS (26.090,53)

RS (9 046.81)

RS (22.50)

RS (10236)

RS (14 447.25)
RS (859.80)

R$(107,19)

RS 278,36

RS 278,36

RS 278.36

RS 3.802.00

RS 185.829.51

RS 35 287,03

RS 35 287.03

RS (33.66)

RS (959.76)
RS (325,00)

RS (455,00)

RS (156 60)

RS (834.60)

RS (146.48)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (20 296.97)

RS (7 806.80)

RS (1 144.93)
RS (5 739.59)

R$(1.243.57)

RS (2.066.25)

RS (2 295 83)

RS 171.022,50

RS (5.497.14)

RS (5.497.14)

RS (5.497.14)

RS (65.570,52)

RS (39 951,32)

RS (1.507,67)

RS (411,97)

RS (979.00)

RS (25.619,20)
RS (16.140.49)

RS (176.35)

RS (3.245,71)

RS (333.98)

RS (210.15)
RS(111.77)

RS (1.950.27)

RS (1 775.28)

RS (33.66)

RS (1.741,62)

RS (13 679.80)

RS (5.590.76)

RS(1.414,58)

RS (51 854.83)

RS (51 854,83)

RS 119.167.67

RS 57.787.95

RS 133.531.52

RS(1 678,21)

RS (5.727,18)

RS (1.525.95)

RS (2.528.58)

RS (3.56)

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS(1 060.91)

RS (6.270,00)

RS(115,32)

RS 247.00

RS (913.59)

RS (4 285.91)

RS (354,38)

RS (10.80)

RS 2.918.73

RS 2 096.68

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (975.00)

RS (295.00)

RS (0.00)

RS (646.33)

RS (174.68)

Este documento e parte integrante de escrituragao cuja autenlicagSo se comprova pelo recibo de numero 
02.0D.ED.7E.C2.E1 .AE.2D.F9.29.42.3F.ED.FF.25.FF.67.B6.DA.45-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

RS (14.020.49)

RS (724.08)

RS(1 732,52)

RS (5 685.94)

RS (1.231.96)

RS (2 200,72)

RS (2 445.27)

RS 175.611.02

Outras Recoins Operncionais
DISTRIBUIQAO DE SOBRAS CONTA 

CAPITAL
(=) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

(=) RESULTADO OPERACIONAL

LUCRO LlQUIDO DO EXERCiCIO

SERVIQOS PRESTADOS

(-) Deducoes

(-)(-) ICMS

(-)(-) ISS

(-)(-) COFINS

(-)(-)PIS
(-)(-) CONTRIBUICAO SOCIAL

(-)(-) IMPOSTO DE RENDA

(=) RECEITA LIQUIDA

(-) Gustos Mercadortas Vendldas

(-)C M V.

(=) LUCRO BRUTO

(-)H TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Depredoi^es. amortzacSas a exaustSes

(-) DEPRECIAQAO

(-) (-) TOTAL DEPESAS ADMINISTRATMAS

(-) Despesas com pessoal
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N' 

900004166879
(-) FGTS - CEI N‘ 900004166879

(-) INSS - CEI N” 900004166879

(-) 13- SALARiO- CEI N‘ 900004166879

(-) FERIAS - CEI N" 900004166879
(-) VALES - ALIMENTACAO - CEI N° 

900004166879
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N" 

900055002474
(-) FGTS - CEI N" 900055002474
(-) INSS - CEI N‘ 900065002474

(-) 13’ SALARIO - CEI N* 900055002474

(-) F6RIAS - CEI N* 900055002474

(-) SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ

(-) PR0-LABORE - MATRIZ

(-) 13“ SALARIO-MATRIZ

FERIAS - MATRIZ

(-) INSS - MATRIZ
(-) FGTS - MATRIZ

(-) VALES - ALIMENTACAO - MATRIZ

(-) Despesas Gerais

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

(-) INTERNET

(-) ENERGIA ELETRICA

(-)AGUAEESGOTO

(-) TELEFONE

(-)SEGUROS

(-) HONORARIOS CONTABEIS
(-) SERVICOS PRESTADOS POR 

TERCEIROS
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE

(-) PROCESSAMENTO DE DADOS 

(-)CERTIFICADO DIGITAL

(-)CREA

(-) FRETES E GARRETOS
(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS 

INDIRETOS
(-) Impastos, Taxas e Conlnbuipde

(-) TAXAS DIVERSAS

(-)ISS

(-) Despesas Rnanceiras

(-) JUROS DE MORA

(-) JUROS E COMISS0ES BANCARIAS
(-) JUROS SOBRE EMPRfiSTIMOS E 

FTNANCIAMENTOS
(-)IO.F

(-) MULTAS DE MORA

(-) TARIFAS BANCARIAS

(-> SEGURO PRESTAMISTA

(=) TOTAL RECEITAS

Receltas Rnancelras
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demonstraqAo de resultado do exerci'cio

Entidade: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CNPJ 07.426.663/0001-11

Periodo Seloclonado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DescnsAo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL

RS (16 599,35) RS (0.00)

RS (1.746.00) RS (0.00)

RS (44,62) RS (0,00)

RS (3.56) RS (0.00)

RS (0.00) RS (21.175.45)

RS (0.00) RS (1.292.15)

RS (1.359.47) RS (10.010.00)

RS (15.455,08) RS (14.278,04)

RS 11 109.78) RS (4.621.40)

RS 822.05

RS 822.05 RS 0.00

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

VersSo 9.0.1 do Visualizador Pagina 1 de 1

Periodo da EscrituragSo 01/01/2021 a 31/12/2021

NOmero de Ordem do Livro: 8

RS (1.507.67)
RS(411,97)

RS (979.00)

RS (25.619,20)
RS(16140.49)

RS (176.35)

RS (3.245,71)

RS (333,98)
RS (210.15)

RS (111.777
RS (1.950,27)

RS 191.319 47

RS 57 787.95
RS 133.531.52

RS (1.678,21)
RS (5.727.18)

RS (1 525.95)

RS (2 528.58)

RS(1 060.91)

RS (6 270.00)

RS (115,32)
RS 247.00

RS (913.59) 

RS (4.285.91)
RS (354.38)

RS (10.80) 
RS 2 918.73 

RS 2.096.68 

RS 2.096.68

RS 36.663,66

RS 35 563,66
RS 35 563.66

RS (0,00)

RS (975.00)

RS (295.00)
RS (646.33)

RS (0.00)
RS(174 68)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)
RS (0,00)

RS (64.31)
RS (64,31)

RS (0.00) 
RS (14.213,73) 

RS (6 257.65) 

RS (1.311.76)

RS (83 406.71)

RS (83 406,71)
RS(83 406,71)

RS (14.431.32)

RS (14 431,32)
RS 31.028,02
RS (5.497 14)

RS (5.497.14)
RS (5.497,14)

RS (94.659.55)
RS (66.494.44)

RS (6.547.74)

RS (6 270,00)

RS (574.65)
RS (714.45)

RS (3.428.78)
RS (637.28)

RS (676,19)

RS (39.165,11)
RS (1 460.88)

RS (54,90)

RS (15 943.27)

RS (355,62)
RS (164,80)

RS (335.22)
RS (1.950.27)

RS 51.272.74 

RS 1905258 
RS 32 220.16 

RS (5.813.40)

RS (2286.30)

RS (486.61) 
RS(1.538.19)

RS (333.28)

RS (553.75)
RS (615,27)

RS 45 459.34

RS (2 106.01)

RS (7.130,13)

RS(1.994.95)
RS (2946,66)

RS (5.837.87)

RS (325,00)

RS (135,00)
RS(2 148,21)

RS (59.06)
RS (384.99)

RS (1058,09)

RS (542.28)
RS (277 02)

RS(145,53)
RS (0.00)

RS (0.00)

RS 0.00
RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

Este documento e parte integrante de escrituracao cuja aulenticapao se comprova pelo recibo de numero 
02.0D.ED.7E.C2.E1 .AE.2D.F9.29.42.3F.ED.FF.25.FF.67.B6.OA.45-8, nostermos do Decreto n° 8.683/2016.

RS (1.775,28)
RS (33.66) 

RS(1.741.62) 
RS (13679.80)

RS (5 590,76) 

R$(1.414.58)

RS (20 296.97)
RS (7 806.80) 

RS (1.144.93) 
RS (5 739.59) 

RS (1.243.57) 
RS (2.066.25)

RS (2.295.83) 
RS 171 022,50 

RS(51 854.83) 

RS (51.854.83) 
R$ 119 167.67

RS (5.497,14) 

RS (5.497,14) 
RS (5.497,14)

RS (65.570,52) 
RS(39 951.32)

VENDA DE MERCADORIAS
SERWqOS PRESTADOS

(-) Deducoes

(-)(-) ICMS

<-)(-) ISS
(-)(-) COFINS

(-)(-) PIS
(-) (■) CONTRIBUICAO SOCIAL

(-)(-) IMPOSTO DE RENDA
(=) RECEITA LIQUIDA

(-) Gustos Mercadcrias Vendldas

(-IC.M V.
(=)LUCROBRUTO
(-) (-) TOTAL DESPESAS OPERAC1ONAIS

(-) Deprecia?5es. amortizaLOes e exaustOes
(-) DEPRECIACAO

(-) (-) TOTAL DEPESAS ADMINISTRAT1VAS
(-) Desposes com pessool

(-) SALARIOS E ORDENAOOS - CEI N‘ 
900004166879

(-) FGTS- CEI N’ 900004166879
(-) INSS - CEI N" 900004166879

(-) 13" SALARIO - CEI N- 930004166879

(-) FERIAS- CEI N- 900004166879
(-) VALES - ALIMENTAQAO - CEI N" 

900004166879
(-) SALARIOS E ORDENAOOS - CEI N- 

900056002474
(-) FGTS - CEI N* 900055002474
(-) SALARIOS E ORDENAOOS - CEI N‘ 

900076700879
(-) FGTS • CEI N” 900076700879

(-) INSS - CEI N’ 900076700879

(-) IS' SALARIO - CEI W 900076700879
(-) FERIAS - CEI N" 900076700879
(-) VALES - ALIMENTAGAO - CEI N‘ 

900076700879
(-1 SALARIOS E ORDENAOOS - MATRIZ

(-) PRO-LABORE - MATRIZ
(-) 13“ SALARIO-MATRIZ
(-) FERIAS-MATRIZ

(-) INSS-MATRIZ
(-) FGTS-MATRIZ

(-) VALES - ALIMENTACAO - MATRIZ

(-) Despesas Gerais
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

(-) INTERNET
(-) ENERGIA ElETRICA

(-)AGUAEESGOTO
(-) TELEFONE

(-) SEGUROS
(-) HONORARIOS CONTABEIS
(-) SERVICOS PRESTADOS POR 

TERCEIROS
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE

(-) PROCESSAMENTO DE DADOS
(-)CREA

(-) DESPESAS CZ INTERNET
(-) FRETES E CARRETOS

(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS 
IN CI RETOS

(-) Impostos. Taxas e Conlnbui0e
(-)TAXASaVERSAS

(-)ISS
(-) Despesas Financs»ras

(-) JUROS DE MORA

(-) JUROS E COMISS0ES BANCARIAS
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E 

FINANCIAMENTOS
(-) LOF

(-) MULTAS DE MORA
(-) TARIFAS BANCARIAS

(-) SEGURO PRESTAMISTA
(-)(=) TOTAL RECEITAS

(-) Recedes Fmancaras
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

(-) Outras Receitas Operaaonais 
DISTRIBUIGAO DE SOBRAS CONTA 

CAPITAL
(-)(■) LUCROPREJUIZO DO EXERCICIO

(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL
(-) PREJUlZO DO EXERClCIO
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DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DO EXERCiCIO *
Entidade ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CNPJ. 07 426 663/0001-11

Periodo Salecionado 01 de Outubra de 2021 a 31 de Dezembra de 2021

Saldo atualDescrifSo Nota Saldo ante/ior

RS <21 175.45) RS (0.00)

RS (1.292.15) RS <0.00)

RS (10.MSJ7)RS (0 00)

RS (0.00)
RS (0,00)

RS (0.00) RS (13 685,44)

RS (0,00) RS (1 29220)

RS (0,00) RS (11.054.14)

RS (0.00) RS (630,23)

RS (0.00) RS (60,00)

RS (10 010,00) RS (0.00)

RS (14.278.04) RS (17.611,69)W(

RS (4.621.40) RS (6270.08)

RS 6 970,78

RS 0.00 RS 34,15

RS 0.00

RENDIMENTO COTACAPR'AL

RS 110,01

"l

Este relaiorio foi gerado peto Sistenia Publico de Escriturapao Digital - Sped

VersSo 9.0.1 do Visuahzador Pagina 1 de 1

Periodo da EscriturafSo 01/01/2021 a 31/12/2021
NOmero de Ordem do Livro 8

RS 6749.81

RS 186,82

RS 110.61

RECE/TA OPERACICNAL

VENDA DE MERCADORIAS

RS (64.31)
RS (64,31)

RS (14,213.73)

RS (6 257,65)

RS (1,311.76)

RS 0,00

RS (0.00)

RS 0,00

RS (83,406.71)

RS (83 406 71) 

RS (83 406.71)

RS (2.106,01)

RS (7.130.13)

RS (1.994.95)

RS (2.946,66)

RS (1 058.09)

RS (54228)

RS (277.02)

RS (145.53)

RS (0 00)

RS (0,00)

RS (6.547.74)

RS (6.270,00)

RS (574.65)

RS (714.45)

RS (3.428.78)

R$ (637,28)

RS (0.00)

RS (5 837,87)

RS (325.00)

RS (135.00)

RS (0.00)

RS (2.148,21)

RS (0.00)

RS (59.08)

RS (384.99)

RS (0.00)
RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (0.00)
RS (0.00)

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (81.824.40)

RS (16.024.08)

RS (8.326,32)

RS (27.402,97)

RS (5 937.31)

RS (9.865,07)

RS (12.268.65)

RS 831.607,09

RS (621.371,74)

RS (621.371,74)

RS 210236,25

RS (5.497.14)

RS <5 497.14)

RS (5.497,14)

RS (112994.51)

RS (69.567,65)

RS 913.432.39

RS 150201 12

RS 783.231.27

RS (0.00)
RS (0.00)

RS (17 61169)

RS (5.983,42)

RS (1.667,71)

RS (1.030.29)

RS (3 516,05)

RS (913.16)

RS (1.405.54)

RS (1.300.74)

RS (4 438.83)

R$(l 132.12)

RS (1.541.86)

RS (1.428.05)

RS (4.345.87)

RS (945,11)

RS (2487,61)

RS (1 686.67)

RS (1.535,46)

RS (342.68)

RS (125,67)

RS 7.061.39

RS (0.00)

RS (6.270.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (1.254,00)

RS (0.00)

RS 81 214.30

RS 81.214.30

RS 81214,30

RS (0,00) 

RS (0,001 

RS (0,00) 

RS (0 00)

Co'.rav Recedes Operaclonais 
BONIFICA?AO. DOApAOOU 8RINDE

(•) IUCRC*PRE.IUI2O OO EXERCICIO 

(=) RESULTADO OPERACICNAL 

LUCRO LiOUICO DO EXERCiCIO

RS 51.272,74

RS 19.052.58

RS 32220.16

RS (5.813.40)

RS (2 296 30)

RS (486,61)

RS (1.538.19)

RS (333.28)

RS (553,75)

RS (615,27)

RS 45.459,34

RS (14 431.32)

RS (14 43122)

RS 31 028,02

RS (5 497.14)

RS (5.497 14)

RS (5 497.14)

RS (94 659.55)

RS (55 494,44)

RS (676.19)

RS (39 165,11)

RS (1.460,88)

RS (54,90)

RS (15 94327)

RS (355.62)

RS (164.80)

RS (335,22)

RS (1.95027)

RS (0.00)

RS (43 426.86)

RS (0,00)
RS (54,90)

RS (5.022.84)

RS (576,89)

RS (177.15)

RS (2.858.48)

RS (2.80036)

RS (494.35)

RS (17.657,46)

RS (0.00)

RS (135.00)

RS (189.90)

RS (3.361.72)

RS (10 242.38)

RS (55,45)

RS (0.00)

SERVI?OS PRESTADOS

(-) DedUCMl

(-)(-) >CMS

(-)(-) ISS

(-)(-) COFHS

(-)(-> PIS
(-) (-> CCNTRIBUIpAO SOCIAL

(-)(-) IMPOSTO DE RENDA

<-) RECEITA LIOUIDA

(-) Custom Mercadoflas Venddas

(-)C. M.V.

(=} LUCRO BRUTO

(-)(•> TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Deprccia?6es. e exautffos

(-)DEPRECIACAO

<-)<-> TOTAL DEPESAS ADMNISTRATT/AS 

(-) Despwas com pessoal
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEIN- 

900076Z00879
(-) FGTS- CEI H' 900076700870

(-) INSS - CEI N 900076700879

(-> 13' SALARIO- CEIN' 900076700879

(-) PER IAS - CEI N‘ 900076700879
(-) VALES - ALIMENTRCAO - CEI N’ 

900078700879
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N 

900083581477
(-) FGTS - CEIN1900083581477

(-) INSS - CEI N’ 900083581477

(-) 13' SALARIO- CEI N' 900063561477

(-) F ER IAS - CEI N' 900083581477
(-) SAlARIOS E ORDENADOS - CEI N' 

900083582075
(-) FGTS - CEI N' 900083582075

(-) INSS - CEI N' 900083582075

(-) 13- SALARIO- CEI N- 900083582075

(-) FARIAS - CEI N~ 900083562075
(-) VALES - ALIMEN TApAO - CEIN" 

900083582075
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CEI N 

800090493671
(-> FGTS - CEI N‘ 900090493671

(-) INSS - CEI N' 900090493671

(-) 13- SALARIO- CEI N* 900090493671

(-) FERIAS - CEI N‘ 900090493671
(-) VALES • ALIMENTACAO - CEI N" 

900090493671
(-) SALARIOS E ORDENADOS - MATRIX

(-) PRO-LABORE - MATRIX

(-) 13”SALARIO- MATRC

(-) FERIAS-MATRIX

W INSS-MATRIX

(-) FGTS-MATRIX
(-) ASSISTfiMCIA MEDICA E SOCIAL • 

MATRIX
(-) VALES - ALIMENTACiO - MATRIX

Despesas Gerati

H MATERIAL DE USO E CONSUMO

H intern er
(-) ENERGIA ELETRICA

(-)AGUAEESGOTO

(-)TELEFONE

(-)SEGUROS

(- > HONOR ARCS CONTABEIS
(-) SERVIQOS PRESTADOS POR 

TERCEIROS
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

0 PROPAGANDA E PUBUCIDADE 

(-) PROCESS AMEN TO DE DADOS 

(-)CERTlFICADO DIGITAL

(-)CREA

HCOMBU STIVE IS E LUBRIFICANTES

(•) DESPESAS CZ INTERNET

(-) FRETES E CAR RETOS
(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS 

/O1R ETC'S
(-) Impostos, Taxa« e Conuibu^Be 

(-)TAXAS DIVER SAS

(-) Despews Finance*®

0 JU ROS DE MORA
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS

(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E 
FINANCIAMENTOS

(-) I.O. F.

(-) MULTAS DE MORA

(-) TAR IF AS BANCARIAS

<-) SEGURO PRESTAMISTA

(») TOTAL RECEITAS

Rec etas FinanceiQs
RENDIMENTO DE APIICACAO 

finance ira

DESCONTOS FINANCEIROS OBT1DOS

Este documento e patle integiante de escntura^o cuja autenbcacao se comprova pelo recibo de nurnero 
02 OD ED 7EC2 El AE 2D.F9.29 42 3F.ED FF.25 FF.67.B6.DA.45-8, nos termos do Decceto n° 8 683/2016
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COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2021

Valor ResultadoFormulaCoeficiente

indice de Liquidez Geral 2,23

indice de Liquidez Corrente 2,23

indice de Solvencia Geral 2,57

Sistema licenciado para DIFERENCIAL CONTABILIDADE EIRELI

Ativo Circulante
Passivo Circulante

0001 
0008 

28/04/2022 
16:50:15

Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo
Passive Circulante + Passivo Nao-Circutante

Ativo
Passivo Circulante + Passivo NSo-Circulante

1.247.172,59 + 0,00
560.474,17 + 0,00

1.442.045,73
560.474,17 + 0,00

1.247.172,59
560.474,17

Pagina:
Niimero livro:
Emissao:
Hora:

Empresa: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Inscrigao: . 07.426.663/0001-11
Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
lose. Junta Comercial: 41108320077 Data: 09/06/2005
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Versao: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAQAO CONTABIL DIGITAL

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

qualificaqAo do signatario NOME VALIDADECPF/CNPJ

Nao73752584904contabilista

SimPessoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 07426663000111

NUMERO DO RECIBO:

as 16:45:1128/04/2022em

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a altera?ao do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a altera?ao da 
Lei Complementar n° 1247/2014.

IDENTIFICAQAO DO TITULAR DA ESCRITURAQAO
CNPJ
07.426.663/0001-11

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAQAO DIGITAL - Sped

NOMEEMPRESARIAL
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

NIRE
41108320077

MARCOS ANTONIO 
MAZIERO73752584904 
ALEXANDRE EMANUEL 
SCHREINER:074266630 

00111

EscrituraQSo recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SER PRO

440849744275099574
4

789372060418144660
4

BE.F7.99.54.3F.9E.0F.DC
DD.50.77.B9.8F.1F.D2.3C

Nos£RIE DO 
CERTIFICADO

24/11/2021 a
24/11/2022

19/11/2021 a
19/11/2022

responsAvel 
LEGAL

PERIODO DA ESCRITURAQAO
01/01/2021 a 31/12/2021
NUMERO DO LIVRO
8  .  

IDENTIFICAQAO DA ESCRITURAQAO
FORMA DA ESCRITURAQAO CONTABIL
Livro Diorio  
NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIARIO________________________________________
IDENTIFICAQAO DO ARQUIVO (HASH)

02.0D.ED.7E.C2.E1.AE.2D.F9.29.42.3F.ED.FF.25.FF.67.B6.DA.45

Considera-se autenticado o livro contSbil a que se refere este recibo, dispensando-se a autentica?§o de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994 
Este recibo comprova a autentica?ao.

02.0D.ED.7E.C2.E1.AE.2D.F9.29.42.3F
.ED.FF.25.FF.67.B6.DA.45-8
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DE 2009.

3 ’

Av. Brasil 621 - Cx. Postal 31
Crescimento e Socializa;io

■ Biirri

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoesto 
Estado do Parana

CREK-PR 
00027GS

AmSTADQ DE CONCLUSAO DE 
OBRA/SERVICO

RICARDO AWg^iO ORTINA 
x-x P^frito Municipal
'V sEDE PEZZWI

^econhe^o a
ANTONIO ORTINA. -0001

Santo Ante„l0 do SudoiX £ 01

E'" T-<” ..HZ
c. , Dienece 1 avi

^gwo 00 SOQO^j^ 
14-11-51

O Municipio de Santo Antonio do Sudoeste, Estado 
do Parana, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no 
CNPJ sob n° 75.927.582/0001-55, com sede a Avenida Brasil, 
n° 621, Centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RICARDO 
ANTONIO ORTINA, portador do RG n° 6.263.201-1 SSP/PR e 
CPF sob n° 020.697.089-77, vem atraves desse ATESTAR, para 
todos os fins que se fizerem necessarios e, “A Quem Interessar 
Possa” que a empresa SCHREINER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
N° 07.426.663/0001-11, instalada no Municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste - PR, na Rua Prefeito Armando Facini, n° 
435, representada pelo seu Engenheiro Civil e Socio Gerente, 
Sr. Alexandre Emanuel Schreiner, CREA-SC 718685/D,’ 
EXECUTOU a construqao da Obra do Corpo de Bombeiros* 
situada na Rua Dona Mariquinha, s/n°, Chacara n° 19, com 
area total de 203,71 m2, durante os dias 01/12/2006 a 
20/07/2007, conforme ART. de Execute 20070108427.

'1p1* Du
G1 J

’ PONE: (46) 3563-8000 - E-mail: pmsas&.rline.com.br

GABINETB DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 
DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, EM 01 Dlg^UTUBRO
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1.247.172,59/560.474,17 2,23

1.442.045,73/560.474,17 + 0,00 2,57

OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (dnas) casas decimals, desprezando-se as demais.

A MAI

CRC: PR03i

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Janeiro de 2023.

Schreiner

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licitavoes
Dispensa de Licita^ao n.° 002/2023

Declaramos que as demonstra^des abaixo correspondem a real situa^ao da proponente ALEXANDRE EMANUEL 
SCHREINER - EPP. Esses indices foram obtidos no balance do ultimo exercicio social. Declaramos, ainda, que a qualquer 
tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informavoes que 
comprovarao as demonstra<?6es.

ANEXO VI
DECLARA CAO DE CAPAC1DADE FINANCEIRA

E Isl O. E IM H A R I XX.
Projetos e Executes de Obras 
Reformas - Ampllatjoes - Pavers 

Pr^-Moldados •• Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 mbm INSC. EST. : 90341003-54

Valor cm Reais
1.247.172,59 + 0,00/560.474,17 + 0,00

indice (%)
2,23

EnywnhwWo Civil

______ SAP AS DEMONSTRAQOES:
Tipo de indice__________________
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)______
Liquidez corrente (LC)
LC - AC / PC___________________
Solvencia Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)
Legenda:
AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo
AP - Ativo Permanente
ELP - Exigivel a Longo Prazo
PC - Passive Circulante

ALEXANDRE: EMANUEL SCHREINER
SOCIO^DMINISTRADOR

CPF: 007.245.049-58

jiOS ANTONIO MAZIERO
CONTADOR

'2405/eRF: 737.525.849-04

CREA-PR79598 CRE A/SC 7 1 8665/D

48. 3563.2121 /46 3563.1234 / 48. 99105.4268
Rua Antonio Dias Ortega. 130 - Parque das Embauvas - 857 10-000 - Santa Antonio da Sudoeste - PR
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CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

RNP: 2500468909

UF: PR CEP: 85710-000

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 01/12/2006 Conclusao efetiva: 20/07/2007

Finalidade: Outro

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu^ao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana - Crea-PR, o Acervo Tecnico do profissional ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER 
referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s):

Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolu^ao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Profissional: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Registro: SC-718685/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

EDIFICAQOES PUBLICAS QUALQUER Area, Servipo Contratado: EXECUQAO
Observagoes:
CONSTRUQAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITARIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE-PR.

Contrato: celebrado em 01/12/2006

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Nao informado

Dimensao: 203,71 Unidade de Medida: M2

Apao Institutional:
Enderepo da obra/sen/ipo: RUA DONA MARIQUINHA N°: XX 

Complemento: QD: CH 19 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Numero da ART: 20070108427 Situapao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIQO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servipo Registrada em: 30/01/2007 Baixada em: 19/10/2007 Forma de registro: Initial 
Participapao tecnica: Individual
Empresa contratada: SCHREINER ENGENHARIA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br

Certidao de Acervo 
Tecnico 

3295/2013

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia 

tt Agionofiiio do

Contratante: PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

Rua: AV BRASIL - PRAQA PERCY SCHREINER N°: 550

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Proprietario: CPF:

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTAqAo DE SERVIQOS, Atividade Tecnica: EXECUQAO DE OBRA OU SERVIQO 
TECNICO, Area de Competencia: SERVIQOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Servipo:
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CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Atividade concluida

RNP: 2500468909

Contratante: MUNIClPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

Rua: AVENIDA BRASIL N°: 621

Contrato: 272/2019 celebrado em 08/11/2019

CEP: 85710-000

Coordenadas Geograficas:

Data de tnicio: 12/12/2019 Conclusao efetiva: 06/10/2020

A CAT e valida em todo territdrio nacional.

Valor do contrato: R$ 243.265,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Piiblico) brasileira 

A?ao Institutional:

Enderego da obra/servigo: RUA JOAO SCALON, ESQUINA COM ADALBERTO ISER N°: S/N 

Complemento: LOTE 05, QUADRA 201 Bairro: PRINCESA ISABEL 

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR

Profissional: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Registro: SC-718685/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da 
capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente 
se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaragao 
entregue no momento da habilitaqao ou da entrega das 
propostas.

A CAT a qual o atestado esta vinculado e o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea.

Finalidade: Industrial

Proprietario: MUNIClPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

Atividade Tecnica: 1- Execuqao Execugao de fabricaqao de estrutura de concreto pre-fabricado , 335,65 M2; 2- Execugao 
Execugao de fabricagao de estrutura metalica para edificagao, 335,65 M2; 3- Execuqao Execugao de montagem de estrutura 
de concreto pre-fabricado , 335,65 M2; 4- Execugao Execugao de montagem de estrutura metalica para edificagao, 335,65 
M2; 5- Execugao Execugao de obra de edificagao em sistema pre-fabricado, 335,65 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Tecnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidao das informagoes nele constantes.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana - Crea-PR, o Acervo Tecnico do profissional ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER 
referente a(s) Anotagao(oes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s):

Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Numero da ART: 1720196175643 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIQO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 02/06/2022 Forma de registro: Initial 
Partitipagao tecnica: Individual

Empresa contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br

Certidao de Acervo 
Tecnico com 

Atestado 

1720220002268
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Conwlhu Rc^jiufMl de Engcnhrtrla 

e Agrononva do Parana

Certidao de Acervo Tecnico n° 1720220002268/2022
19/01/2023 11:12

A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos 
dados tecnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 
em razao de substituigao ou anulagao de ART.

A autencidade e a validade desta certidao deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no enderego 
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do 
protocolo: 162808/2022.

o 

??

I| 
P aS

D 0 ro

R - -

O£> O 
® tn Q.

NJ = W
■ s5? 

y1 g 

|i 
CD Q. 
D ID

° O 
O U>

o

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no 
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva 
agao penal. /
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1 Crea-PR, 
informando o
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA/SERVI^O

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 02 DE JUNHO DE 2022

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431 centre-CEP85.71-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaolt»pm3as.nr.gov,br -Telefone: (46) 35638000
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Local da Obra: Rua Joao Scalon'S/N* - LOTE 05 - QUADRA 201 - PRINCESA ISABEL - 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PARANA.
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R..G. 5.20X416-6
CREA-PR 27448-D
CPE 661.608.719-00

O municipio de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, Estado do Parand, pessoa juridica de 
direito publico, inscrita no CNPJ 75.927.582/0001-55, com sede na Avenida Brasil, 621, neste 
ato representada pelo Sr. CESAR AUGUSTO ORTEGA, engenheiro civil, portado do R.G. 
5.201.416-6, CPF 661.608.719-00, vein atrav^s deste ATESTAR , para todos os fins que se 
fizerem necessaries e "A quem possa interessar" que a empresa ALEXANDRE EM.ANUEL 
SCHREINER - EPP, CNPJ 07.426.663/0001-11, instalada na Rua Teresina, 75 ^Parque das 
Embauvas, Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana, neste ato representada^pelo seu socio 
gerente e engenheiro civil ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, CREA-SC 718685/D, 
RG 6661272-4, executou a obra de: EXECUQAO DE UMA ESTRUTURA PRE-MOLD ADA 
DE CONCRETO E METALICA PRA GALPAO INDUSTRIAL COM AREA DE 335.65m2, 
CONFORME PROJETOS, TP 05/2019 CONTRATO 272/2019, entre os dias 12/12/2019 e 
06/10/2020, conforme ART de execuQao 1720196175643 e ART de fiscal iza^ao 
1720200925044.
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Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Janeiro de 2023.

ALEXA

.[IT- .3

Schreiner

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela obra, caso venhamos a 
veneer a referida licita^ao, e:

ENG-ENMARIZX.!
Projetos e ExecucOes de Obras 
Reformas - AmpllacOes - Pavers 

Pr^-Moldados - Blocos de Concrete

•REY.MANUEL SCHREINER
PROPRIETARIO

CPF: 007.245.049-58 RG: 6661272-4

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
DISPENSA n.° 002/2023

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.-426.663/0001 -11 —— INSC. EST.: 903-41003-54

CREA e/ou CAU 
718685/D

Especial idade 
ENGENHE1RO
CIVIL

Nome_______
ALEXANDRE 
EMANUEL 
SCHREINER

Data 
07/02

> registro 
005

C~ t Tr-y' >f /st*
Ef oh o Civil

ANEXO V 
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

z^z'z'zzr-'z'-'
CREA -Re7 9S90 CBCA/SC 7 > EABS/D

48. 3563.2121 /46. 3563.1234 / 46. 99105.4268
Rua Antonio Dias Ortega. 130 - Parquo das Emtoauvas - 857 10 -000 - Santo Antonio do Sudoesto - P R
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Certidao no; 5556/2023 Validade: 15/02/2023

Visto N° : 084798

Dt. Expedi;ao Visto : 23/03/2006

CPF : 00724504958

Diploma^ao : 05/03/2005

Para fins de: LICITACOES

pagina do CREA-PR

Emitida via Internet em 16/01/2023 10:58:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instru;ao de Service N° 03/2021
A falsifica^ao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Btasileiro, sujeitando o autor a 
respectiva agao penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, circunscrita 
a(s) atribui^ao(oes) constantes de seu registro.

Possui debitos de anuidade parcelado.
Possui debito(s) referente a processo(s) de fiscaliza^ao e/ou divida ativa.

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Positiva de Debitos

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO 
Data da Cola^ao de Grau : 05/03/2005
Situagao : Regular 
Atribuigoes profissionais:

Resolucao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Tecnica/Quadro Tecnico:
43171 - ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07426663000111
Desde: 06/04/2006 Carga Horaria: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

Nome Civil: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Carteira - CREA-SC No :SC-718685/D
Registro Nacional : 2500468909
Registrado(a) desde : 05/03/2005

Filiagao : ADERBAL ANTONIO SCHREINER
NELI SCHREINER

Data de Nascimento : 26/03/1982
Documento de Identidade : 6.661.272-4 Org3o Emissor : SSP UF : PR
Naturalidade : SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na 
(http://www.crea-pr.org.br), atraves do protocolo n.o 16239/2023.
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Certidao n°: 5557/2023 Validade: 15/02/2023

Registrada desde : 20/07/2005

CEP: 85710000

Para fins de: LICITACOES

Emitida via Internet em 16/01/2023 10:58:41

Possui debitos de anuidade parcelado.
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscaliza^ao e/ou divida ativa ate a 
presente data.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA

Razao Social: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07426663000111
Num. Registro: 43171
Capital Social: R$ 150.000,00
Endereco: RUA TERESINA, 75 SALA TERREO PARQUE DAS IMBAUVAS
Municipio/Estado: SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE-PR
Objetivo Social:
Industria da construcjao civil, sendo: projetos, construcoes de edificios, constru^bes 
viarias, saneamento, constru^bes de estruturas de obras de arte, demoli^ao, urbaniza^ao, 
terraplanagem, pavimentagao de estradas e vias urbanas, bem como estradas vicinais em 
vias rurais, servigos de conservagao de solo e combate a erosao, industria e comercio de 
artefatos de cimento, fabrica de estruturas pre-moldadas de concreto armado e estruturas 
metalicas, comercio varejista de materials de construgao, comercio atacadista de materials 
de construgao.
Restri^ao de Atividade : Ramo de atividades restrito a Engenharia Civil.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuigao(bes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(bes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), atraves do protocolo n.° 16230/2023, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 07426663000111
1 - Nome Civil: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Carteira: SC-718685/D Data de Expedigao: 05/03/2005
Desde: 06/04/2006 Carga Horaria: 6: H/D
Visto N°: 84798 Data do Visto: 23/03/2006
Ti'tulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Positiva de Debitos
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Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 03/2021.
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a 
respectiva agao penal.
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1.

2.

8.

9.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Janeiro de 2023.

alexa:

Schreiner
eng-eniharixk!
Projetos e ExecutBes de obras
Reformas - Ampllac&es - Pavers 

pr^-Moldados - Blocos de Concrete

Caso altere o citado e-mail on telefone comprometo-me em protocolizar pedido de altera^ao junto ao 
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente 
fomecidos.

Nomeamos e constituimos o senhor ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, portador do CPF/MF sob 
n ° 007.245.049-58, para ser o responsavel para acompanhar a execu<?ao da Ata de Registro de Pre?os/Contrato.

•RE^EMANUEL SCHREINER 
PROPRIETARIO

CPF: 007.245.049-58 RG: 6661272-4

ANEXO IT
DECLARAC AO UNIFICADA

E-mail: basaltopremoldados@hotmail.com 
Telefone: (46) 3563-2121 / 99105-4268

SCHREINER ENGENHARIA LIDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

Ao Setor de Licitavoes
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana

scHimn-w

Pelo presente instrumento, a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP, CNPJ n° 
07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina. n° 75 - Parque das Embauvas, na cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste, estado do Parana, atraves de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notunio, perigoso ou insalubre e nao 
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda. que, caso empregue menores na condi^ao de 
aprendiz (a partir de 14 anos, devera informal’ tai situa^ao no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a 
Administra^ao Publica.
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios, 
instaurados por este Municipio, que o responsavel legal da empresa e o Sr. ALEXANDRE EMANUEL 
SCHREINER, Portador do RG sob n° 6661272-4 e CPF n° 007.245.049-58, cuja fun^ao/cargo e socio 
administrador, responsavel pela assinatura da Ata de Registro de Pre^os/Contrato.
4. Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou fun^ao publica 
impeditiva de relacionamento comerci al com a Administra^ao Publica.
5. Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de dire^ao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da Sumula 
Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6. Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisites de habilita^ao 
exigidos no respectivo edital de licita^ao, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos 
os documentos apresentados, e que estamos cientes das condi^oes estabelecidas no edital bem como prazos e 
forma de entrega, e condi^oes de recebimento.
7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunica^ao futura referente e este processo 
licitatorio, bem como em caso de eventual contrata^ao, concordo que a Ata de Registro de Pre^os/Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endere^o:

Etigw.h-iio Civil CREA-PR7959B CREA/SC 7 1 8Z.B5/D

4S. 3563.2121 /4S. 3563.1234 / 46. 99105.4268
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b) DECLARACAO de dispensa de visita tecnica

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Janeiro de 2023.

Schreiner

SWMR-tPP

C~ c tvr ys f-/Z
EV* Civil

ALEXANpRF£MANUEL SCHREINER 
y PROPR1ETARIO

CPF: 007.245.049-58 RG: 6661272-4

eno^enharia '
Projetos e ExecusBes de Obras 
Reformas - Ampliacoes - Pavers 

Pre-Moldados - Blocos de Concreto

<Z' ' yy s yy yyy‘7
CREA-PR 7«69B

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.-426.6G3/0001 -11 INSC. EST.: 9O3-41OO3-S4

c-yy >7 r ' J '
CREA/SC 7ie4»eS/D

DECLARAMOS tambem que nos responsabilizamos pela dispensa e por situa^oes supervenientes e NOS 
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servi^os nos tennos do Edital, e dos demais anexos que compoem o 
processo da DISPENSA N° 002/2023.

AN EXO IV 
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP, empresa juiidica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
07.426.663/0001-11, localizado na Rua Teresina, n° 75 - Parque das Embauvas, na cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste, estado do Parana, neste ato representada por ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, proprietario, 
DECLARAMOS que OPTAMOS por nao realizar a visita tecnica ao local da obra objeto do edital da DISPENSA 
N° 002/2023 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisao.
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