



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 35638000

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0039/2023 PROCESSO Nº 348/2023

OBJETO: Constitui objeto deste a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: REDE DE ÁGUA POÇO LINHA SANTA TEREZINHA.

CONTRATADA: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

Participantes						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	22.212.144/0001-44	VALDIR ANTONIO CARVALHO	ADMINISTRADOR	538.829.030-15	60	120 Dia(s)

JUSTIFICATIVA: Enquadramento do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 3.953/2022 e demais legislação aplicável.

Justificativa solicitação de material/serviço
<p>Justificativa</p> <p>A execução da obra de rede de água para o poço na Linha Santa Terezinha é justificada pela necessidade de fornecer água potável e de qualidade para a população local. A construção da rede de água permitirá que a água do poço seja distribuída de forma mais eficiente e segura, atendendo às demandas da população e garantindo a saúde e bem-estar das pessoas.</p> <p>A construção da casa de tratamento é necessária para que a água captada possa ser tratada adequadamente, garantindo a qualidade e a potabilidade da água distribuída. A captação subterrânea de água é uma alternativa sustentável e econômica para a obtenção de água de qualidade, e a construção do sistema de tratamento permitirá que a água seja tratada e distribuída de forma segura.</p> <p>A instalação de hidrômetros permitirá que a distribuição da água seja realizada de forma eficiente e justa, garantindo que a água seja utilizada de forma consciente e responsável. O cronograma físico-financeiro, o BDI e a planilha orçamentária apresentados no projeto garantem que a obra seja realizada de forma organizada e dentro dos limites financeiros estabelecidos.</p> <p>Em resumo, a execução da obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo, é justificada pela necessidade de fornecer água potável e de qualidade para a população local, garantindo a saúde e bem-estar das pessoas e a sustentabilidade do uso da água.</p>

Recursos próprios do município, previsto na conta:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	4100	11.004.20.606.200 1.2056	0	4.4.90.51.00.0 0	Do Exercício



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 35638000

A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 30572/2022 é de parecer favorável a aquisição do objeto desta dispensa de licitação, da empresa: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.212.144/0001-44, estabelecida na RUA GENERAL OSORIO, 158 ***** - CEP: 85710000 - BAIRRO: ENTRE RIOS CIDADE/UF: Santo Antônio do Sudoeste/PR, considerando o que consta no art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 3.953/2022 e demais legislação aplicável e posteriores alterações e a Lei complementar nº 123/2006 e 147/2014, e que cujo valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente processo.

A Comissão Permanente de Licitações submete este processo a apreciação e parecer da Procuradoria Jurídica do Município.

Santo Antônio do Sudoeste, em 05/05/2023.

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Presidente Comissão de Licitações

CESAR AUGUSTO ORTEGA - Secretário

NAYARA MICHELI BONFATI- Membro