



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

DATA: 27/04/22

PRÓPRIO: **AMPLIAÇÃO UBS - NOVA RIQUEZA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**  
ENDEREÇO: COMUNIDADE DA NOVA RIQUEZA MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDO**  
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Felipe Andrade Blick** CREA / CAU: **SC-1192846/D**  
REGIONAL SUDOESTE ART / RRT Nº: **1720221400226**

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 225.163,23

BDI (%)= **24,52%** R\$ 55.207,10

Valor total da obra com BDI : R\$ **280.370,33**

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **80,53%**

MÃO-DE-OBRA = **19,47%**

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: PRED - MARÇO DE 2022**

**Portaria PRED Nº 022/2022**

\_\_\_\_\_  
Felipe Andrade Blick  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Gerente  
Carimbo e Assinatura