



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: **COMUNIDADE DA NOVA RIQUEZA**  
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**  
OBRA: **AMPLIAÇÃO UBS - NOVA RIQUEZA**  
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **27/04/2022**  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**  
RESP. TÉCNICO: **Felipe Andrade Blick**  
BDI: **24,52%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.795,56	R\$ 1.603,56	R\$ 6.399,12	R\$ 7.968,10	2,842%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.708,70	R\$ 2.225,86	R\$ 10.934,56	R\$ 13.615,57	4,856%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 23.534,15	R\$ 7.320,55	R\$ 30.854,70	R\$ 38.419,87	13,703%
4	FORMAS	R\$ 10.648,83	R\$ 3.606,96	R\$ 14.255,79	R\$ 17.751,12	6,331%
5	ARMAÇÃO PARA VIGAS E PILARES	R\$ 5.239,72	R\$ 697,49	R\$ 5.937,21	R\$ 7.392,94	2,637%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 7.275,20	R\$ 1.599,67	R\$ 8.874,87	R\$ 11.050,87	3,942%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 14.190,36	R\$ 10.683,62	R\$ 24.873,98	R\$ 30.972,76	11,047%
8	LAJES	R\$ 19.237,80	R\$ 1.693,84	R\$ 20.931,64	R\$ 26.063,81	9,296%
9	PISO	R\$ 3.412,79	R\$ 1.138,11	R\$ 4.550,90	R\$ 5.666,72	2,021%
10	COBERTURA	R\$ 47.889,94	R\$ 4.351,38	R\$ 52.241,32	R\$ 65.050,21	23,202%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.281,12	R\$ 1.159,57	R\$ 6.440,69	R\$ 8.019,86	2,860%
12	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS	R\$ 1.596,33	R\$ 342,99	R\$ 1.939,32	R\$ 2.414,82	0,861%
13	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 789,06	R\$ 72,48	R\$ 861,54	R\$ 1.072,78	0,383%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.458,06	R\$ 2.394,15	R\$ 6.852,21	R\$ 8.532,28	3,043%
15	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	R\$ 14.364,78	R\$ 906,66	R\$ 15.271,44	R\$ 19.015,80	6,782%
16	CAIXA E COMPLEMENTOS	R\$ 827,41	R\$ 478,84	R\$ 1.306,25	R\$ 1.626,53	0,580%
17	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 1.126,78	R\$ 364,69	R\$ 1.491,47	R\$ 1.857,16	0,662%
18	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 5.440,67	R\$ 1.859,27	R\$ 7.299,94	R\$ 9.089,79	3,242%
19	PINTURAS	R\$ 2.474,30	R\$ 1.261,20	R\$ 3.735,50	R\$ 4.651,40	1,659%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 34,80	R\$ 75,98	R\$ 110,78	R\$ 137,94	0,049%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 181.326,36</b>	<b>R\$ 43.836,87</b>	<b>R\$ 225.163,23</b>	<b>R\$ 280.370,33</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>80,53%</b>	<b>19,47%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>120</b>				

Felipe Andrade Blick  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo