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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO Ne:

-

PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  RUA JOAO SAVI ORGAO: PMSAS '
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  SANTO ANTONIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAQ ;
_  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne2: 01 ART N°: PARANA
PARANA  pata: 09/08/2023 RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA: EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO
CBDIGO DO - UNIDADE DE| QUANTI - ] B
ITEM | ovico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS  1.102,20 | R$ 654,60 RS  1.756,80
11 99059 LOCACAO CONVENCIONAL D~E OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 30,00 36,74 21,82 58,56 1.102,20 654,60 1.756,80
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2 INFRA ESTRUTURA RS 656451 |R$  2.524,51 RS  9.089,02
21 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 16,80 45,84 31,29 7713 770,11 525,67 1.205,78
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
29 96522 ESCAVACA~0 MANEJAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA M3 2,00 42,67 99,34 142,01 85,34 198,68 284,02
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
23 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 30,00 52,99 28,84 81,83 1.589,70 865,20 2.454,90
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
24 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 200,00 12,48 2,28 14,76 2.496,00 456,00 2.952,00
MONTAGEM. AF_06/2017
25 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 3,78 429,46 126,71 556,17 1.623,36 478,96 2.102,32
JERICA ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
3 SUPRA ESTRUTURA RS  9.937,57 |R$  3.618,81 RS  13.556,38
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.1 92779 UMA EDIFlCACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 150,00 10,73 1,57 12,30 1.609,50 235,50 1.845,00
AF_12/2015
32 92413 M,ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 30,00 85,98 4875 134,73 2.579,40 1.462,50 4.041,90
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDlFICACAO comMm SECAO
3.3 92718  |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,44 430,38 142,47 572,85 619,75 205,16 824,90
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4 92778  |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 65,00 12,44 2,23 14,67 808,60 144,95 953,55
AF_12/2015
35 9448 | VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 2 30,00 11422 50,52 164,74 3.426,60 151560 494220
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
3.6 92723 EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, M3 2,25 397,21 24,49 421,70 893,72 55,10 948,83
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROTOCOLO N¢:
ORGAO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

A
™ _ 4

RUA JOAO SAVI
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ENDERECO:
MUNICIPIO:

_  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne2: 01 ART N°: PARANA
PARANA opata: 09/08/2023 RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA: EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO

cODIGO DO ~ UNIDADE DE| QUANTI - ] N
ITEM | ovico DESCRIGAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 18.214,50 [R$  11.161,50 R$  29.376,00
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
4.1 103342 M2 150,00 59,95 29,41 89,36 8.992,50 4.411,50 13.404,00
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
4.2 87876 M2 300,00 6,84 1,14 7,98 2.052,00 342,00 2.394,00
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
4.3 87775 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA M2 300,00 14,63 16,96 31,59 4.389,00 5.088,00 9.477,00
DE 25 MM. AF_06/2014
APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
4.4 88489 M2 300,00 9,27 4,40 13,67 2.781,00 1.320,00 4.101,00
AF_06/2014
5 FECHAMENTO OITOES PARTE METALICA RS 26.609,72 | RS 3.265,48 RS 29.875,20
51 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 252,00 85,29 2,86 88,15 21.493,08 720,72 22.213,80
ICAMENTO. AF_07/2019
5.2 43365 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO "U" 102X9,3 M 452,00 11,32 5,63 16,95 5.116,64 2.544,76 7.661,40
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