



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

ANEXO I

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

**Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2023**

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **CARLOS EDUARDO VENDEL**, portador do RG nº SESPPR 7.213.209-2 e inscrito no CPF nº 029.283.949-90, na qualidade de responsável legal da proponente **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS**, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor **ALECSANDRO COPATTI**, portador do RG nº 8.162.859-9 e inscrito no CPF nº 029.283.949-90, é a pessoa por nós designada para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Realeza, 28 de agosto de 2023

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90

Alecsandro Copatti
Credenciado



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

**MUNICIPIO DE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

ENVELOPE Nº 02

**DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO**

**METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS -
EIRELI**

CNPJ: 32.595.883/0001-16

CNPJ: 32.595.883/0001-16 INSC. EST. 90804957-89
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 - SALA 02 - JD. MARCHESE
REALEZA / PARANÁ FONE: (46) 3543-3758 / 9 9941-6379
E-MAIL: licitacao@mettaengcontrutora.com.br

V
V
6
A



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

ÍNDICE

Certificado de Registro Cadastral -----	01
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -----	02
Contrato Social -----	03 a 08
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal -----	09
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual -----	10
Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal -----	11 e 12
Prova de Regularidade para com o FGTS -----	13
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -----	14
Atestado de Capacidade Técnica -----	15 e 30
Declaração de Responsabilidade técnica -----	31
Comprovação de Vínculo Empregatício -----	32 a 37
Certidão de Registro de Pessoa Física -----	38
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica -----	39 e 40
Declaração Unificada -----	41 a 42
Declaração de dispensa de visita -----	43

✓
0 A



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

Certidão Negativa de Falência ----- 44

Capacidade Financeira ----- 45

Balanço Contábil ----- 46 a 78

✓

✓ 16
A

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Razão Social: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**CNPJ: **32.595.883/0001-16**Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 4350**Bairro: **MARCHESE**CEP: **85.770-000**Cidade: **REALEZA - PR**Telefone: **(46) 3543 3758**E-mail: licitacao@mettaengconstrutora.com.br

Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, **NÃO ISENTANDO** o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos pela Comissão de Licitações.

Santo Antonio do Sudoeste- PR, 22 de agosto de 2023.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI

Presidente da Comissão de Licitações

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferiu com o original
28/08/2023
Comissão de Licitações

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.595.883/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2019	
NOME EMPRESARIAL METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METTAENG CONSTRUTORA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARAO DO RIO BRANCO	NÚMERO 4350	COMPLEMENTO SALA 2	
CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO MARCHESE	MUNICÍPIO REALEZA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (46) 3543-3758	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/07/2023 às 14:18:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza - PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na cidade de Realeza (PR), na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR expedida em 05/04/2018, inscrito no CPF sob o nº 029.283.949-90, atualmente, na condição de único sócio da sociedade empresária limitada, **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, sala 2 Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 32.595.883/0001-16, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41600818776, em sessão realiza em 29/01/2019, e última alteração arquivada sob protocolo nº 194169936 em 17/07/2019. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social, já integralizado no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para **R\$ R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo sócio remanescente já qualificado o Sr. Carlos Eduardo Vendel.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000 (duzentos mil) quotas, e está distribuído entre **OS COTISTAS** da seguinte maneira: **CARLOS EDUARDO VENDEL - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas**, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
CARLOS EDUARDO VENDEL	200.000,00	200.000	100
Total	200.000,00	200.000	100

(Handwritten signature)

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza-Paraná, e assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA
CNPJ 32.595.883/0001-16 NIRE 41600818776
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza - PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na cidade de Realeza (PR), na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR expedida em 05/04/2018, inscrito no CPF sob o nº 029.283.949-90, atualmente, na condição de único sócio da sociedade empresária limitada, **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, sala 2 Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 32.595.883/0001-16, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41600818776, em sessão realiza em 29/01/2019, e última alteração arquivada sob protocolo nº 194169936 em 17/07/2019. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

2

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CLÁUSULA PRIMEIRA: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia as suas atividades em 10 de janeiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP - Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, sala 2, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá como objetivo social: *CNAE 4120-4/00 Construção de edifícios; 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.*

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000 (duzentos mil) quotas, e está distribuído entre **OS COTISTAS** da seguinte maneira: **CARLOS EDUARDO VENDEL - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas**, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
CARLOS EDUARDO VENDEL	200.000,00	200.000	100
Total	200.000,00	200.000	100

CLÁUSULA OITAVA A sociedade será administrada pelo sócio quotista denominado administrador, **Carlos Eduardo Vendel**, já qualificado anteriormente, ao qual competirá a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA NONA: O sócio administrador fica dispensado de prestar caução.

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio administrador ou diretor(es) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - Paraná, 10 de maio de 2023.

1. Quotistas:

CARLOS EDUARDO VENDEL

5

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

(Handwritten signature)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02928394990	CARLOS EDUARDO VENDEL

U

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 11:39 SOB N° 20233219102.
PROTOCOLO: 233219102 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307133901. CNPJ DA SEDE: 32595883000116.
NIRE: 41600818776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Handwritten signature of Carlos Eduardo Vendel



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **32.595.883/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:33 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023. ✓

Código de controle da certidão: **6BC7.D982.0308.66BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓

6

✓ A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

30/78
METTAENG

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030752055-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.595.883/0001-16**
Nome: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/10/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

B

A

v



MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 63564/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 08/10/2023 ✓

CÓD. AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHRUFFH3JTX28B9RG

REQUERENTE: METTA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

52871

32.595.883/0001-16

52871

ENDEREÇO

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 4350 - SALA 02 - JARDIM MARCHESE CEP: 85770000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 09/08/2023.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

✓

6

✓ A

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Carvalho

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.595.883/0001-16
Razão Social: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 4350 / MARCHESE / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2023 a 14/09/2023

Certificação Número: 2023081606014736441765

Informação obtida em 18/08/2023 14:40:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.595.883/0001-16

Certidão n°: 32785129/2023

Expedição: 05/07/2023, às 15:26:37

Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.595.883/0001-16, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

✓

B

✓ A

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

5745/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

15/78
METTAENG

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

RNP: **1700262165**

Registro: **PR-83610/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214618114** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 15/09/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE** CNPJ: **80.880.107/0001-00**

Rua: RUA CURITIBA Nº: 657

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: OURO VERDE DO OESTE UF: PR CEP: 85933-000

Contrato: 201/2019 celebrado em 30/08/2019 Vinculado a ART: 1720202365380

Valor do contrato: R\$ 280.233,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍBA Nº: 1172

Complemento: LOTE 06 / QUADRA 44-B Bairro: LOTEAMENTO CENTRAL

Cidade: OURO VERDE DO OESTE

UF: PR

CEP: 85933-000

Coordenadas Geográficas: -24,775205 x -53,900292

Data de início: 30/08/2019 Conclusão efetiva: 24/06/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 127,13 M2

Observações:

ART REFERENTE À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VERDE DO OESTE - PR.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

A ART 1720202365380 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720214618114.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5745/2021

24/08/2023 09:29

6

A

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 270508/2021.

CAT nº 5745/2021 de 15/09/2021, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

5745/2021

Atividade concluída

16/78
METTAENG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 270508/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 270508/2021.

CAT nº 5745/2021 de 15/09/2021, página 2 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

✓ ✓

B

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Carroll



A



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00
CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

O órgão público, **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**, com o CNPJ - 80.880.107/0001-00, mediante o seu Engenheiro Civil **Fernando André Gibbert**, com registro no **CREA: PR-84201/D** e **RNP 1700334190**, atesta para os devidos fins, que:

A empresa **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, inscrita no CNPJ - 32.595.883/0001-16, inscrita no CREA-PR sob o número de registro 69562, forneceu os serviços abaixo relacionados, durante o período de 30/08/2019 a 24/06/2020.

A referida empresa também foi responsável pela correta interpretação das informações da licitação, que atendem integralmente as especificações técnicas pertinentes em qualidade e quantidade.

Execução do Conselho Tutelar com área total de 127,13m², localizado na Rua Paraíba, 1172, Centro de Ouro Verde do Oeste/PR.


A planilha em anexo apresenta detalhamento dos serviços executados e abaixo segue resumo com os principais serviços executados de acordo com a ART nº 1720202365380 do CREA-PR com as respectivas dimensões:

- ✓ **127,13m²** de construção em alvenaria e estrutura em concreto armado, com calçada externa em concreto, pintura em paredes e forro de fibra mineral;
- ✓ **127,13m²** de cobertura em telha termoacústica e estrutura metálica.

Certifico que o Engenheiro Civil **Carlos Eduardo Vendel** com registro no **CREA: PR-83610/D** e **RNP 1700262165**, cumpriu a contento todas as demais condições contratuais pactuadas.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

Ouro Verde do Oeste/PR, 07 de abril de 2021.


FERNANDO ANDRÉ GIBBERT
Engenheiro Civil - CREA: PR-84201/D

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00

CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	290,59
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	56,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	224,10
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	15,30
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	268,31
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	15,30
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	210,99
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.	M2	267,01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	267,01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	224,10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	15,30
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM.	KG	147,97
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM.	KG	116,92
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM.	KG	31,53
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM.	KG	15,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM.	KG	651,27
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM.	KG	199,34
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR.	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M.	UN	1,00
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR.	UN	2,00
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM.	UN	4,00
CABO COAXIAL DE 9MM PARA ANTENA DE TV.	M	50,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	M	260,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO.	M	52,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	M	572,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	M	71,50
CABO DE REDE, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL.	M	100,00
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	M	34,50
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL.	M	21,00
CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO.	M	14,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM.	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR).	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR).	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE.	UN	57,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE.	UN	13,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	3,00
CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	7,04
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	100,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	210,99

U
b
METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Fernando Andre Gibbert
Engenheiro Civil
CREA-PR-84201/D
CPF: 037.030.359-92



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

19/78
METTAENG

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00
CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	402,53
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V.	UN	1,00
CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A.	UN	1,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA.	UN	2,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,20
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,41
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.	M2	128,63
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	6,80
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	15,30
CORTINA COM ALTURA DE 120CM EM TECIDO BLACKOUT BRANCO LISO, PRESA POR ARGOLAS TABACO EM VARÃO DE 28MM COM ACABAMENTOS E SUPORTES TABACO.	M	2,80
CORTINA COM ALTURA DE 150CM EM TECIDO BLACKOUT BRANCO LISO, PRESA POR ARGOLAS TABACO EM VARÃO DE 28MM COM ACABAMENTOS E SUPORTES TABACO.	M	17,10
CORTINA COM ALTURA DE 275CM EM TECIDO BLACKOUT BRANCO LISO, PRESA POR ARGOLAS TABACO EM VARÃO DE 28MM COM ACABAMENTOS E SUPORTES TABACO.	M	4,45
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL.	UN	10,00
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	14,90
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V.	UN	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V.	UN	9,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V.	UN	1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE.	M	266,63
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE.	M	20,02
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2").	M	13,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	322,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	25,25
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	15,17
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	14,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.	M3	8,02
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,80
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	78,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	2,40
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	100,77
EXTINTOR DE PQS 4KG.	UN	1,00

METTAENG

Construtora de Obras Eireli



Fernando Andre Gibbert
Engenheiro Civil
CREA: PB-44201/D
CPF: 037.330.359-92

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 270508/2021.

CAT nº 5745/2021 de 15/09/2021, página 5 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00

CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA.	UN	1,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG.	UN	1,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	1,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	185,68
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	14,52
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO.	UN	10,00
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE.	M2	47,24
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. P	M2	97,77
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.	M	31,35
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	44,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	80,50
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	127,63
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	14,85
JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	1,00
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA.	UN	7,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27.	UN	28,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27.	UN	9,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	13,44
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	100,77
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	M2	127,63
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	M2	146,32
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	406,02
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	46,80
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA.	UN	10,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	491,12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	67,80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS.	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 270508/2021.

CAT n° 5745/2021 de 15/09/2021, página 6 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Fernando Andre Gibbert
Engenheiro Civil
CREA-PR: 4201/D
CPF: 037.330.369-82



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

21/78
METTAENG

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00

CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ

www.ouroverdedoeste.pr.gov.br

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PEITORIL EM GRANITO PRETO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	UN	28,15
PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	21,44
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM.	M	45,00
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	44,21
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	128,63
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	UN	150,00
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	60,00
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	2,73
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE., INCLUINDO CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA, INCLUINDO CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	1,00
REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M3	97,23
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	14,00
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W.	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO.	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO.	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	4,00
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W.	UN	2,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	81,60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	40,80
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M2	18,94
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	103,16
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	5,53
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	16,00
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	96,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	29,30
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	14,40
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	44,00

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Fernando Andre Gibbert
Engenheiro Civil
CREA: PR-04201/D
CPF: 037.330.359-92

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 270508/2021.

CAT nº 5745/2021 de 15/09/2021, página 7 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

22/78
METTAENG

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00
CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	3,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR.	UN	1,00
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTE).	UN	1,00
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	145,01
TERMINAL DE INTERFONE, UNIDADE INTERNA OU EXTERNA.	UN	2,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	10,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	6,00
TOMADA DE REDE RJ45.	UN	10,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	16,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	7,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	10,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UN	3,00
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	5,00
TOMADA PARA TELEFONE RJ11.	UN	7,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO.	UN	4,00
TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	18,00
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	48,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL.	M	20,00
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	54,00
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	6,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	54,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	12,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	12,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	24,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO COM ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	6,80
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	15,30
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	13,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	4,75
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	14,40
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 270508/2021.

CAT nº 5745/2021 de 15/09/2021, página 8 de 8



CREA-PR

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Fernando Andre Gibbert
Engenheiro Civil
CREA: PR-84201/D
CPF: 037.330.359-02



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
4801/2020

23/78
METTAENG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**
Registro: **PR-83610/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700262165

Número da ART: **1720203010632** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/07/2020 Baixada em: 17/07/2020 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA** CNPJ: 76.206.481/0001-58

Rua: AVENIDA JOSÉ CALLEGARI Nº: 647

Complemento: Bairro: IPÊ

Cidade: MEDIANEIRA UF: PR CEP: 85884-000

Contrato: 96/2019 celebrado em 07/08/2019 Vinculado a ART: 1720201073521

Valor do contrato: R\$ 149.888,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARIO LORENSONI Nº: 71

Complemento: LOTEAMENTO JD. VITÓRIA - LOTE 07 - QUADRA 03 Bairro: BELO HORIZONTE

Cidade: MEDIANEIRA

UF: PR

CEP: 85884-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/08/2019 Conclusão efetiva: 19/02/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 154,33 M2

Observações:

ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO NA EDIFICAÇÃO DA SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 188081/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



A



24/78

Observações da certidão:

A ART 1720201073521 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720203010632.

Ressalvas:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam as seguintes informações:

- Endereço completo do local da obra, conforme informado na ART;
- Título e RNP do profissional responsável técnico;
- CPF e RNP do profissional signatário.
- A data de conclusão da obra no atestado diverge com a data informada na ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4801/2020

24/08/2023 09:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 188081/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 188081/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 2 de 8



Handwritten signature

Handwritten checkmarks

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Handwritten signature



A



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **32.595.883/0001-16**, estabelecida à **RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 SALA 02**, Marchese – Realeza/PR, CEP:85.770-000, registrada no **CREA** sob nº **69562**, sob a responsabilidade técnica do Engº **Carlos Eduardo Vendel** CREA nº **PR-83.610/D**, conforme **ART/PR nº 1720201073521**, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, CNPJ: 76.206.481/0001-58, Av. José Callegari, 647, os serviços descritos abaixo dentro das especificações técnicas conforme **Tomada de Preços 07/2019, Contrato nº 96/2019** no prazo contratual e dentro das condições contratuais estabelecidas, com as seguintes características:

Início dos Serviços: 26/08/2019

Término dos Serviços: 21/02/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO SEMEAR - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017)

LEVANTAMENTO Nº:

DATA: 29/06/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00
	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00
	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	154,33

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	154,33
	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	25,31
2		MOVIMENTO DE TERRA		
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	46,29
3		INFRA-ESTRUTURA		
	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	42,50
	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	27,70
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	4,15
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,91
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	65,93
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,59
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	227,84
4		SUPERESTRUTURA		
		PILARES/VIGAS		
	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	58,30
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,92
	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	152,04
	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	533,23
5		PAREDES E FORRO		
	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	402,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 188081/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 4 de

Walter R. ...
CREA-PR ...
Engenheiro Civil ...



A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Carnei



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,90
	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,90
	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	154,33
6		COBERTURA		
	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	154,34
	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	154,34
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	26,80
	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,05
7		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	5,67
	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,02
	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,74
8		REVESTIMENTOS		
		PAREDE INTERNA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 188081/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 5 de 8

Walter R. Schueler
CREA-PR 135896-D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras



A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Leoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	232,77
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	232,77
	PAREDE EXTERNA		
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	194,85
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	194,85
9	PISOS, RODAPÉS, PEITORIL		
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	142,42
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	142,42
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	77,00
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	11,90
10	PINTURA		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	232,77
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	154,33
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	194,85
73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	11,34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 1880811/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 6 de 6

Walter de Oliveira
CREA-PR 188081/2020
Engenheiro Civil
de Obras



A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	154,33
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	427,62
11		ILUMINAÇÃO		
		CABOS		
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	223,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
		INTERRUPTORES, TOMADAS		
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
		LUMINÁRIAS		
	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
		ELETRODUTO FLEXÍVEL		
	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 188081/2020.

CAT nº 4801/2020 de 20/07/2020, página 7 de 8

Water R. Pacheco
CREA nº 135896/13
Engenheiro Civil
de Obras



A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná

	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00
	35556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	5,00
13		LIMPEZA		
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	154,33

Atenciosamente,

Medianeira / PR, 06 de Julho de 2020.


Walter R. Schueler
 CREA - PR 135.896/D
 Engenheiro Civil
 de Obras

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ENG. CIVIL WALTER RICARDO SCHUELER
 CREA - PR 135.896/D


**METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI****ANEXO V****MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2023

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA	Data do registro
Carlos Eduardo Vendel	Engenheiro Civil	PR 83.610/D	19/01/2006

Realeza, 25 de agosto de 2023



Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza - PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na cidade de Realeza (PR), na Rua Santa Maria, n° 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 7.213.209-2 SESP/PR expedida em 05/04/2018, inscrito no CPF sob o n° 029.283.949-90, atualmente, na condição de único sócio da sociedade empresária limitada, **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, n° 4350, sala 2 Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 32.595.883/0001-16, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob n° 41600818776, em sessão realiza em 29/01/2019, e última alteração arquivada sob protocolo n° 194169936 em 17/07/2019. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social, já integralizado no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para **R\$ R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo sócio remanescente já qualificado o Sr. Carlos Eduardo Vendel.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000 (duzentos mil) quotas, e está distribuído entre **OS COTISTAS** da seguinte maneira: **CARLOS EDUARDO VENDEL - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas**, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
CARLOS EDUARDO VENDEL	200.000,00	200.000	100
Total	200.000,00	200.000	100

1

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza-Paraná, e assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA
CNPJ 32.595.883/0001-16 NIRE 41600818776
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza - PR, nascido em 09/03/1980, residente e domiciliado na cidade de Realeza (PR), na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP: 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR expedida em 05/04/2018, inscrito no CPF sob o nº 029.283.949-90, atualmente, na condição de único sócio da sociedade empresária limitada, **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, sala 2 Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 32.595.883/0001-16, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41600818776, em sessão realizada em 29/01/2019, e última alteração arquivada sob protocolo nº 194169936 em 17/07/2019. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

2

A
METTAENG
Construtora de Obras Eireli



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

CLÁUSULA PRIMEIRA: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia as suas atividades em 10 de janeiro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**, requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP - Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, sala 2, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá como objetivo social: *CNAE 4120-4/00 Construção de edifícios; 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.*

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000 (duzentos mil) quotas, e está distribuído entre **OS COTISTAS** da seguinte maneira: **CARLOS EDUARDO VENDEL - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas**, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
CARLOS EDUARDO VENDEL	200.000,00	200.000	100
Total	200.000,00	200.000	100

CLÁUSULA OITAVA A sociedade será administrada pelo sócio quotista denominado administrador, **Carlos Eduardo Vendel**, já qualificado anteriormente, ao qual competirá a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA NONA: O sócio administrador fica dispensado de prestar caução.

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio administrador ou diretor(es) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41600818776 CNPJ 32.595.883/0001-16

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - Paraná, 10 de maio de 2023.

1. Quotistas:

CARLOS EDUARDO VENDEL

5

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02928394990	CARLOS EDUARDO VENDEL



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 11:39 SOB Nº 20233219102.
PROTOCOLO: 233219102 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307133901. CNPJ DA SEDE: 32595883000116.
NIRE: 41600818776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **102737/2023**

Validade: 24/01/2024 ✓

Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira - CREA-PR Nº :PR-83610/D

Registro Nacional : 1700262165

Registrado(a) desde : 19/01/2006

Filiação : VALDOMIRO EDUARDO VENDEL

ELENI MARIA SEBEN VENDEL

Data de Nascimento : 09/03/1980

Documento de Identidade : 7.213.209-2 Orgão Emissor : SSP UF : PR

CPF : 02928394990

Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 22/12/2005

Diplomação : 22/12/2005

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 222568/2023.

Emitida via Internet em 28/07/2023 08:48:11

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 102740/2023**Validade: 24/01/2024****Razão Social:** METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA**CNPJ:** 32595883000116**Num. Registro:** 69562**Registrada desde :** 25/06/2019**Capital Social:** R\$ 200.000,00**Endereço:** RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 SALA 02 JD. MARCHESE**Município/Estado:** REALEZA-PR**CEP:** 85770000**Objetivo Social:**

Cnae 4120-4/00 construção de edifícios; 2511-0/00 fabricação de estruturas metálicas; 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 2512-8/00 fabricação de esquadrias de metal; 4299-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios; 2330-3/02 fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2330-0/01 fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 32595883000116

1 - Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira: PR-83610/D Data de Expedição: 19/01/2006

Desde: 25/06/2019 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - Nome Civil: PIETRA SANGALETTI

Carteira: PR-175616/D Data de Expedição: 31/01/2019

Desde: 02/02/2023 Carga Horária: 2:0 H/D

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 222572/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/07/2023 08:49:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


✓

✓

6

A

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



**METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI****ANEXO VII****MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA**

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pelo presente instrumento, a empresa **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI**, CNPJ nº 32.595.883/0001-16, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 4350, Sala 02, Jd. Marchese – Realeza/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **CARLOS EDUARDO VENDEL**, Portador(a) do RG sob nº 7.213.209-2 e CPF nº 029.283.949-90, cuja função/cargo é sócio diretor, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato**.

4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6. Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

✓ ✓ b

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

CNPJ: 32.595.883/0001-16 INSC. EST. 90804957-89
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 – SALA 02 - JD. MARCHESE
REALIZA / PARANÁ FONE: (46) 3543-3758 / 9 9941-6379
E-MAIL: licitacao@mettaengconstrutora.com.br



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

42/28
METTAENG

7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@mettaengconstrutora.com.br /

administrativo@mettaengconstrutora.com.br

Telefone: (46) 3543-3758

8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9. Nomeamos e constituímos o senhor(a) **CARLOS EDUARDO VENDEL**, portador(a) do CPF/MF sob n.º 029.283.949-90, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente a Tomada de Preços n.º **Nº 004/2023** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Realeza, 25 de agosto de 2023

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

CNPJ: 32.595.883/0001-16 INSC. EST. 90804957-89
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 - SALA 02 - JD. MARCHESE
REALEZA / PARANÁ FONE: (46) 3543-3758 / 9 9941-6379
E-MAIL: licitacao@mettaengconstrutora.com.br

43/78
METTAENG



METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, CNPJ nº 32.595.883/0001-16, Rua Barão do Rio Branco, 4350, Sala 02, Jd. Marchese – Realeza/PR, neste ato representada por **CARLOS EDUARDO VENDEL, SÓCIO DIRETOR**, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.

Realeza, 25 de agosto de 2023

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90

Handwritten signature of Carlos Eduardo Vendel
✓

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

CNPJ: 32.595.883/0001-16 INSC. EST. 90804957-89
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 – SALA 02 - JD. MARCHESE
REALEZA / PARANÁ FONE: (46) 3543-3758 / 9 9941-6379
E-MAIL: licitacao@mettaengconstrutora.com.br

Handwritten signature

✓

A



44/78
METTAENG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

CNPJ 32.595.883/0001-16, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 23 de Agosto de 2023 ✓



Certificação

VILMO BEDIN

VILMO Assinado de
BEDIN: forma digital
427940 por VILMO
56972 BEDIN:4279405
6972
Dados:
2023.08.24
15:23:31 -03'00'

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Custas = R\$ 46,83
Página 0001/0001

b

v

A

v

CAPACIDADE FINANCEIRA

REF: EDITAL DE TOMADA DE PROCESSO N° 004/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 586/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social de 2022 da empresa **METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.595.883/0001-16.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Solvência Geral SG = AT / PC + ELP	<u>SG:427.919,59</u> 169.763,30+0,00	2,52%

ONDE:

AC- ATIVO CIRCULANTE

RLP- REALIZAVEL A LONGO PRAZO

AP- ATIVO PERMANENTE


ELP- EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PC- PASSIVO CIRCULANTE

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

SG – SOUVÊNCIA GERAL

REALEZA, 24 DE AGOSTO DE 2023.


Representante Legal
Carlos Eduardo Vendel
CPF: 029.283.949-90
RG:7.213.209-2
CONTADOR
DANIEL BALDIN
CPF: 056.064.699-28
CRC/PR: 055.612/O-0*Daniel Baldin*
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600818776	CNPJ 32.595.883/0001-16
NOME EMPRESARIAL METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05606469928	DANIEL BALDIN: 05606469928	808848947818018208 2	16/02/2023 a 16/02/2026	Não
Diretor	02928394990	CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990	370396771926578471 0	26/04/2023 a 25/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.
29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2023 às 11:22:37

8C.BF.9F.09.40.2A.08.D0
B5.50.99.FD.75.66.7A.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.595.883/0001-16
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
NIRE	41600818776
CNPJ	32.595.883/0001-16
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Realeza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16880

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16880
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 290.111,51	R\$ 233.300,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 290.111,51	R\$ 233.300,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 286.345,54	R\$ 229.534,54
CAIXA GERAL		R\$ 161.131,38	R\$ 112.716,36
CAIXA		R\$ 161.131,38	R\$ 112.716,36
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 23.873,44	R\$ 15.477,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2389-1		R\$ 23.873,44	R\$ 5.699,34
BANCO SICREDI C/C 04749-3		R\$ 0,00	R\$ 9.778,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
P A S S I V O		R\$ 290.111,51	R\$ 233.300,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 178.141,53	R\$ 149.309,52
FORNECEDORES		R\$ 116.947,85	R\$ 125.392,68
FORNECEDORES		R\$ 116.947,85	R\$ 125.392,68
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 143,00
A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME		R\$ 7.349,72	R\$ 2.934,15
CUNHA & CASELANI S/S LTDA - ME		R\$ 445,00	R\$ 0,00
ROZAINSKI & ZENI WEB DESIGN LTDA		R\$ 50,00	R\$ 100,00
TEVERE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 26.142,32
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 20,00	R\$ 936,55
FORTLEV IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.904,78
WS VIDRACARIA E MARMORARIA		R\$ 11.130,00	R\$ 7.390,00
BIZOLO E GOIS LTDA		R\$ 2.674,58	R\$ 3.799,02
M M A MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.390,90
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R\$ 1.565,09	R\$ 6.882,09
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 83,50	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 2.251,58	R\$ 5.220,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Transportadora Bk Ltda		R\$ 4.130,00	R\$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.507,40
SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS		R\$ 948,23	R\$ (67,00)
CATARIN CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 235,00	R\$ 470,00
CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA		R\$ 834,60	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 38,27
GEILSON INHAIA		R\$ 21.100,00	R\$ 21.100,00
COOPER TICKET A CONVENIOS LTDA		R\$ 836,12	R\$ 836,12
LUIZ CARLOS ALLES		R\$ 63,10	R\$ 1.213,10
ADAIR DE LIMA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
JULIA SAMPAIO DE SOUZA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
AGOSTINHO FORTE		R\$ 2.152,00	R\$ 0,00
2TT ESQUADRIAS METALICAS EIRELI		R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
M S DE ANDRADE E CIA LTDA ME		R\$ 617,68	R\$ 0,00
ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00
NELSON OENNING E CIA LTDA ME		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ALUASA DISTRIBUIDORA DE AUMINIO LTDA		R\$ 1.666,68	R\$ 0,00
ANGEL GRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.382,37
PP LAJES E PRE-MOLDADOS LTDA		R\$ 4.487,91	R\$ 0,00
B LABONDE - MARMORES E GRANITOS - EIRELI		R\$ 750,00	R\$ 0,00
FIXAGRADIL IND ARAMES EIRELI		R\$ 13.109,00	R\$ 0,00
LUCAS CASADO DALAGUA & CIA LTDA - ME		R\$ 1.660,34	R\$ 0,00
CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCA		R\$ 1.461,25	R\$ 1.461,25
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 3.405,71	R\$ 0,00
ELIANE PRANDES MARIOTTI 04913497936		R\$ 210,00	R\$ 0,00
EDILEUZA CONCEICAO DE LIMA 13990648861		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
VIVATECH INFORMATICA LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
O. DE CARVALHO BENINE CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ (113,12)
A S FAGUNDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.509,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL MATELANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.826,90
ZANIN INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.686,66
INOXSUL IND COM DE PRODUTOS INOXIDAVEIS		R\$ 2.549,76	R\$ 0,00
Ivete Gnoatto Reichert		R\$ 0,00	R\$ 1.071,53
UTILIDADES TRENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 316,54
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQ. E EQUIP.		R\$ 0,00	R\$ 1.319,60
BJS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
Ceramica Martelli Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.915,00
PEDREIRA BRITAOESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 632,03
CAL HIDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.698,00
KING FLEX COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 607,22
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 53.550,62	R\$ 15.914,04
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS		R\$ 53.550,62	R\$ 12.694,98
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 129,10
PROLABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
INSS A PAGAR		R\$ 521,08	R\$ 426,05
FGTS A PAGAR		R\$ 472,07	R\$ 296,02
CONTR SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,82
PIS A RECOLHER		R\$ 565,23	R\$ 1.912,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.608,74	R\$ 8.826,24
IRRF A RECOLHER		R\$ 21,71	R\$ 21,71
CONTA NEGATIVA BANCO SICREDI		R\$ 48.382,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ 2.003,46
SALARIOS A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ 912,44
INSS A RECOLHER OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ 1.091,02
OBRIGACOES OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 1.215,60
SALARIOS A PAGAR OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 1.051,44
INSS A RECOLHER OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 164,16
x		R\$ 4.547,79	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 4.547,79	R\$ 0,00
SALARIO A PAGAR OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 1.698,17	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 2.849,62	R\$ 0,00
(-) OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS		R\$ (182,23)	R\$ 0,00
(-) OBRIGACOES OBRA REFOR AMPL CENT COMUN PALOTINA CEI 900046903771		R\$ (182,23)	R\$ 0,00
(-) FERIAS A PAGAR OBRA REFOR AMPL CENT COMUN PALOTINA CEI 900046903771		R\$ (182,23)	R\$ 0,00
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 3.277,50	R\$ 8.002,80
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 3.277,50	R\$ 8.002,80
PROVISAO P/IRPJ		R\$ 1.725,00	R\$ 4.212,00
PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ 1.552,50	R\$ 3.790,80
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 30.631,93	R\$ 24.685,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.631,93	R\$ 24.685,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.631,93	R\$ 24.685,59
GIRO FACIL CAIXA E.F.		R\$ 30.631,93	R\$ 24.685,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 81.338,05	R\$ 59.305,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 81.338,05	R\$ 59.305,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (18.661,95)	R\$ (40.694,60)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 34.408,77	R\$ 12.376,12
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (53.070,72)	R\$ (53.070,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 233.300,51	R\$ 182.797,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 233.300,51	R\$ 182.797,58
DISPONIBILIDADES		R\$ 229.534,54	R\$ 179.031,61
CAIXA GERAL		R\$ 112.716,36	R\$ 10.536,44
CAIXA		R\$ 112.716,36	R\$ 10.536,44
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 15.477,46	R\$ 67.154,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2389-1		R\$ 5.699,34	R\$ 17.269,12
BANCO SICREDI C/C 04749-3		R\$ 9.778,12	R\$ 49.885,33
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
PASSIVO		R\$ 233.300,51	R\$ 182.797,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 149.309,52	R\$ 134.597,71
FORNECEDORES		R\$ 125.392,68	R\$ 107.971,00
FORNECEDORES		R\$ 125.392,68	R\$ 107.971,00
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME		R\$ 143,00	R\$ 2.466,00
A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA		R\$ 2.934,15	R\$ 3.148,29
ME		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ROZAINSKI & ZENI WEB DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.695,93
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 26.142,32	R\$ 0,00
TEVERE S.A.		R\$ 936,55	R\$ 0,00
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 1.904,78	R\$ 1.681,85
FORTLEV IND E COMERCIO DE		R\$ 7.390,00	R\$ 5.520,00
PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (17,80)
WS VIDRACARIA E MARMORARIA		R\$ 3.799,02	R\$ 5.311,96
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
BIZOLO E GOIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
VITRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS		R\$ 1.390,90	R\$ 2.543,09
LTDA		R\$ 6.882,09	R\$ 1.565,09
M M A MATERIAIS DE CONSTRUÇOES		R\$ 5.220,00	R\$ 0,00
LTDA ME			
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME			
REGIONAL TELHAS IND COM PROD			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIDERURGICOS LTDA			
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.507,40	R\$ 4.196,53
(-) SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS		R\$ (67,00)	R\$ 1.424,36
CATARIN CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 470,00	R\$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.671,17
DISTRIBUIDORA ALVORADA		R\$ 38,27	R\$ 38,27
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 2,33
GEILSON INHAIA		R\$ 21.100,00	R\$ 0,00
COOPER TICKET A CONVENIOS LTDA		R\$ 836,12	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS ALLES		R\$ 1.213,10	R\$ 0,00
ADAIR DE LIMA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
2TT ESQUADRIAS METALICAS EIRELI		R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00
ANGEL GRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 2.382,37	R\$ 2.108,35
CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCA		R\$ 1.461,25	R\$ 3.734,13
EDILEUZA CONCEICAO DE LIMA 13990648861		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
(-) O. DE CARVALHO BENINE CONSTRUCOES		R\$ (113,12)	R\$ 0,00
A S FAGUNDES E CIA LTDA		R\$ 2.509,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MATELANDIA LTDA		R\$ 1.826,90	R\$ 1.054,89
PEDREIRA SANTIAGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 630,00
ZANIN INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 4.686,66	R\$ 0,00
BAIXADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.542,91
Ivete Gnoatto Reichert		R\$ 1.071,53	R\$ 1.071,53
UTILIDADES TRENTO LTDA		R\$ 316,54	R\$ 316,54
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQ. E EQUIP.		R\$ 1.319,60	R\$ 1.319,60
BJS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 128,00	R\$ 128,00
Ceramica Martelli Ltda.		R\$ 2.915,00	R\$ 2.915,00
PEDREIRA BRITAOESTE LTDA		R\$ 632,03	R\$ 1.142,76
CAL HIDRA LTDA		R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KING FLEX COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO		R\$ 607,22	R\$ 2.803,72
ROBERTO PECHEBINSKI RAMOS 02074093900		R\$ 0,00	R\$ 400,00
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.870,00
JOECIR DANIEL BEARZI		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CASCAVEL SOLDAS COM DE ABRVIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 622,50
LUCAS BALDI		R\$ 0,00	R\$ 680,00
IVAIR BERTOLINI EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 275,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 15.914,04	R\$ 14.448,43
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS		R\$ 12.694,98	R\$ 14.329,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 129,10	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
INSS A PAGAR		R\$ 426,05	R\$ 375,72
FGTS A PAGAR		R\$ 296,02	R\$ 534,59
CONTR SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4,82	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.912,36	R\$ 2.194,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.826,24	R\$ 10.124,89
IRRF A RECOLHER		R\$ 21,71	R\$ 21,71
OBRIGACOES OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 2.003,46	R\$ 118,55
SALARIOS A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 912,44	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ (374,00)
INSS A RECOLHER OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 1.091,02	R\$ 492,55
OBRIGACOES OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 1.215,60	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 1.051,44	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 164,16	R\$ 0,00
x		R\$ 0,00	R\$ 4.846,71
OBRIGACOES OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 4.846,71
SALARIO A PAGAR OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 2.996,04

✓ b

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

✓

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA GEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 1.850,67
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 8.002,80	R\$ 7.331,57
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 8.002,80	R\$ 7.331,57
PROVISAO P/IRPJ		R\$ 4.212,00	R\$ 4.050,95
PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ 3.790,80	R\$ 3.280,62
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 24.685,59	R\$ 3.840,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.685,59	R\$ 3.840,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.685,59	R\$ 3.840,08
GIRO FACIL CAIXA E.F.		R\$ 24.685,59	R\$ 3.840,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 59.305,40	R\$ 44.359,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 59.305,40	R\$ 44.359,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (40.694,60)	R\$ (55.640,21)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.376,12	R\$ (2.569,49)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (53.070,72)	R\$ (53.070,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 182.797,58	R\$ 391.948,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 182.797,58	R\$ 391.948,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 179.031,61	R\$ 388.182,71
CAIXA GERAL		R\$ 10.536,44	R\$ 122.997,03
CAIXA		R\$ 10.536,44	R\$ 122.997,03
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 67.154,45	R\$ 163.844,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2389-1		R\$ 17.269,12	R\$ 45.140,73
BANCO SICREDI C/C 04749-3		R\$ 49.885,33	R\$ 118.704,23
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
P A S S I V O		R\$ 182.797,58	R\$ 391.948,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 134.597,71	R\$ 174.070,98
FORNECEDORES		R\$ 107.971,00	R\$ 135.160,71
FORNECEDORES		R\$ 107.971,00	R\$ 135.160,71
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME		R\$ 2.466,00	R\$ 0,00
A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA		R\$ 3.148,29	R\$ 4.238,77
ME		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ROZAINSKI & ZENI WEB DESIGN LTDA		R\$ 1.695,93	R\$ 0,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.823,87
TEVERE S.A.		R\$ 1.681,85	R\$ 0,00
FORTLEV IND E COMERCIO DE		R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
PLASTICOS LTDA		R\$ (17,80)	R\$ 1.203,26
WS VIDRACARIA E MARMORARIA		R\$ 5.311,96	R\$ 8.507,63
(-) VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 9.750,00	R\$ 5.265,00
BIZOLO E GOIS LTDA		R\$ 2.543,09	R\$ 1.049,00
VITRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS		R\$ 1.565,09	R\$ 3.735,05
LTDA		R\$ 4.196,53	R\$ 1.507,40
M M A MATERIAIS DE CONSTRUÇOES			
LTDA ME			
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME			
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS			
LTDA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS		R\$ 1.424,36	R\$ 1.112,61
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 7.671,17	R\$ 9.748,60
DISTRIBUIDORA ALVORADA		R\$ 38,27	R\$ 38,27
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DO OESTE		R\$ 2,33	R\$ 4,99
2TT ESQUADRIAS METALICAS EIRELI		R\$ 1.175,00	R\$ 0,00
ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00
ANGEL GRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 2.108,35	R\$ 0,01
CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCA		R\$ 3.734,13	R\$ 0,00
EDILEUZA CONCEICAO DE LIMA 13990648861		R\$ 10.500,00	R\$ 5.600,00
COMERCIAL MATELANDIA LTDA		R\$ 1.054,89	R\$ 597,25
PEDREIRA SANTIAGO LTDA		R\$ 630,00	R\$ 630,00
BAIXADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 23.542,91	R\$ 25.108,33
Ivete Gnoatto Reichert		R\$ 1.071,53	R\$ 16.416,20
UTILIDADES TRENTO LTDA		R\$ 316,54	R\$ 316,54
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQ. E EQUIP.		R\$ 1.319,60	R\$ 1.319,60
BJS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 128,00	R\$ 128,00
Ceramica Martelli Ltda.		R\$ 2.915,00	R\$ 2.915,00
PEDREIRA BRITAOESTE LTDA		R\$ 1.142,76	R\$ 1.142,76
CAL HIDRA LTDA		R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
KING FLEX COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO		R\$ 2.803,72	R\$ 2.803,72
ROBERTO PECHEBINSKI RAMOS 02074093900		R\$ 400,00	R\$ 400,00
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
JOECIR DANIEL BEARZI		R\$ 550,00	R\$ 550,00
CASCAVEL SOLDAS COM DE ABRVIVOS LTDA		R\$ 622,50	R\$ 622,50
LUCAS BALDI		R\$ 680,00	R\$ 1.692,00
IVAIR BERTOLINI EIRELI EPP		R\$ 275,00	R\$ 275,00
BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.091,00
FRANCISCO A ZANIN & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.489,00
N V COLPANI CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4
METTAENG
Construtora de Obras Eireli

Count

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 998,48
WILLIAN JUNIOR GERHARDT - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.887,00
SIMATEC - SIMONATO MAT. CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.409,87
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 14.448,43	R\$ 23.600,01
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS		R\$ 14.329,88	R\$ 17.221,68
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
INSS A PAGAR		R\$ 375,72	R\$ 375,72
FGTS A PAGAR		R\$ 534,59	R\$ 619,18
PIS A RECOLHER		R\$ 2.194,29	R\$ 2.694,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.124,89	R\$ 12.432,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 21,71	R\$ 21,71
OBRIGAÇÕES OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 0,00	R\$ 1.330,67
SALARIOS A PAGAR OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 0,00	R\$ 912,44
INSS A RECOLHER OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 0,00	R\$ 418,23
OBRIGACOES OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 118,55	R\$ 3.832,06
SALARIOS A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ 2.170,42
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ (374,00)	R\$ (374,00)
INSS A RECOLHER OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 492,55	R\$ 2.035,64
OBRIGACOES OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 1.215,60
SALARIOS A PAGAR OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 1.051,44
INSS A RECOLHER OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 164,16
x		R\$ 4.846,71	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 4.846,71	R\$ 0,00
SALARIO A PAGAR OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 2.996,04	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 1.850,67	R\$ 0,00
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 7.331,57	R\$ 15.310,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 7.331,57	R\$ 15.310,26
PROVISAO P/IRPJ		R\$ 4.050,95	R\$ 8.250,26
PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ 3.280,62	R\$ 7.060,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 3.840,08	R\$ 3.840,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.840,08	R\$ 3.840,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.840,08	R\$ 3.840,08
GIRO FACIL CAIXA E.F.		R\$ 3.840,08	R\$ 3.840,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.359,79	R\$ 214.037,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.359,79	R\$ 214.037,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (55.640,21)	R\$ 114.037,62
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.569,49)	R\$ 167.108,34
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (53.070,72)	R\$ (53.070,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 391.948,68	R\$ 427.919,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 391.948,68	R\$ 427.919,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 388.182,71	R\$ 424.153,62
CAIXA GERAL		R\$ 122.997,03	R\$ 140.474,76
CAIXA		R\$ 122.997,03	R\$ 140.474,76
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 163.844,96	R\$ 182.338,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2389-1		R\$ 45.140,73	R\$ 73.979,83
BANCO SICREDI C/C 04749-3		R\$ 118.704,23	R\$ 108.358,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287		R\$ 101.340,72	R\$ 101.340,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 3.765,97	R\$ 3.765,97
PASSIVO		R\$ 391.948,68	R\$ 427.919,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 174.070,98	R\$ 169.763,30
FORNECEDORES		R\$ 135.160,71	R\$ 119.729,75
FORNECEDORES		R\$ 135.160,71	R\$ 119.729,75
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA		R\$ 4.238,77	R\$ 2.934,15
ME		R\$ 3.823,87	R\$ 0,00
TEVERE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 709,50
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R\$ 5.520,00	R\$ 8.411,00
WS VIDRACARIA E MARMORARIA		R\$ 1.203,26	R\$ 4.923,08
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 8.507,63	R\$ 0,00
BIZOLO E GOIS LTDA		R\$ 5.265,00	R\$ 2.058,55
VITRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 1.049,00	R\$ 0,00
M M A MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA ME		R\$ 3.735,05	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
M T FRANCESCHINI & CIA LTDA		R\$ 1.507,40	R\$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.112,61	R\$ 522,80
SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.092,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 9.748,60	R\$ 3.835,59
DISTRIBUIDORA ALVORADA		R\$ 38,27	R\$ 38,27
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DO OESTE		R\$ 4,99	R\$ 16,25
ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00
ANGEL GRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 945,01
CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 7.292,43
EDILEUZA CONCEICAO DE LIMA 13990648861		R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MATELANDIA LTDA		R\$ 597,25	R\$ 597,25
PEDREIRA SANTIAGO LTDA		R\$ 630,00	R\$ 404,00
BAIXADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 25.108,33	R\$ 0,00
FUNILARIA S.R.		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.835,00
Ivete Gnoatto Reichert		R\$ 16.416,20	R\$ 19.873,60
UTILIDADES TRENTO LTDA		R\$ 316,54	R\$ 316,54
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQ. E EQUIP.		R\$ 1.319,60	R\$ 1.319,60
BJS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 128,00	R\$ 1.122,00
Ceramica Martelli Ltda.		R\$ 2.915,00	R\$ 2.915,00
PEDREIRA BRITAOESTE LTDA		R\$ 1.142,76	R\$ 1.142,76
CAL HIDRA LTDA		R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
KING FLEX COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO		R\$ 2.803,72	R\$ 2.803,72
ROBERTO PECHEBINSKI RAMOS 02074093900		R\$ 400,00	R\$ 400,00
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
JOECIR DANIEL BEARZI		R\$ 550,00	R\$ 550,00
CASCAVEL SOLDAS COM DE ABRISIVOS LTDA		R\$ 622,50	R\$ 622,50
LUCAS BALDI		R\$ 1.692,00	R\$ 1.692,00
IVAIR BERTOLINI EIRELI EPP		R\$ 275,00	R\$ 275,00
BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00
FRANCISCO A ZANIN & CIA LTDA - ME		R\$ 6.489,00	R\$ 11.239,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N V COLPANI CONSTRUCOES LTDA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 998,48	R\$ 998,48
WILLIAN JUNIOR GERHARDT - EIRELI		R\$ 1.887,00	R\$ 2.481,10
SIMATEC - SIMIONATO MAT. CONSTRUCAO LTDA		R\$ 12.409,87	R\$ 13.098,57
DM MARTINELLI TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.022,00
EDEMILSON J. LIRA DE LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 250,00
AQUECE MAIS COMERCIO DE AQUECEDORES A GA		R\$ 0,00	R\$ 768,00
VILMAR SUTIL & CI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 23.600,01	R\$ 25.112,01
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 17.221,68	R\$ 24.192,76
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
INSS A PAGAR		R\$ 375,72	R\$ 375,72
FGTS A PAGAR		R\$ 619,18	R\$ 712,07
PIS A RECOLHER		R\$ 2.694,21	R\$ 3.915,12
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.432,18	R\$ 18.067,12
IRRF A RECOLHER		R\$ 21,71	R\$ 44,05
OBRIGAÇÕES OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 1.330,67	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 912,44	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 418,23	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 3.832,06	R\$ 919,25
SALARIOS A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 2.170,42	R\$ 0,00
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ (374,00)	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 2.035,64	R\$ 919,25
OBRIGACOES OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 1.215,60	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 1.051,44	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 164,16	R\$ 0,00
x		R\$ 0,00	R\$ 2.032,76
OBRIGACOES OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 164,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 164,16
OBRIGACOES OBRA REF INSPET CREA RZA CEI 900131392575		R\$ 0,00	R\$ 1.868,60
SALARIOS A PAGAR OBRA REF INSPET CREA RZA CEI 900131392575		R\$ 0,00	R\$ 912,44
INSS A RECOLHER OBRA REF INSPET CREA RZA CEI 900131392575		R\$ 0,00	R\$ 956,16
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.295,96
OBRIGACOES OBRA AMPL UBS SANTA CRUZ CEI 900131953070		R\$ 0,00	R\$ 3.295,96
SALARIO A PAGAR OBRA AMPL UBS SANTA CRUZ CEI 900131953070		R\$ 0,00	R\$ 1.506,93
INSS A RECOLHER OBRA AMPL UBS SANTA CRUZ CEI 900131953070		R\$ 0,00	R\$ 1.789,03
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 15.310,26	R\$ 19.592,82
PROV P/IRPJ E CONTR SOC		R\$ 15.310,26	R\$ 19.592,82
PROVISAO P/IRPJ		R\$ 8.250,26	R\$ 10.504,24
PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ 7.060,00	R\$ 9.088,58
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 3.840,08	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.840,08	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.840,08	R\$ 0,00
GIRO FACIL CAIXA E.F.		R\$ 3.840,08	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 214.037,62	R\$ 258.156,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 214.037,62	R\$ 258.156,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 114.037,62	R\$ 158.156,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 167.108,34	R\$ 211.227,01
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (53.070,72)	R\$ (53.070,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 143.749,99	R\$ 207.249,97
RECEITA OBRAS P/EMPREGADA		R\$ 143.749,99	R\$ 207.249,97
RECEITA OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 0,00	R\$ 55.035,79
RECEITAS OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 0,00	R\$ 46.022,78
RECEITAS OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 0,00	R\$ 61.372,35
RECEITAS OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 128.027,97	R\$ 44.819,05
RECEITAS OBRA ACESC DE CASCAVEL CEI 900046908171		R\$ 15.722,02	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.815,60)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.815,60)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.347,13)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.217,50)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.250,97)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.342,80)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.292,80)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.292,80)
(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (39.335,87)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (11.127,26)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (144,77)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (182,23)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.978,80)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS		R\$ (0,00)	R\$ (764,51)
(-) CONTRIBUICAO AO SAT		R\$ (0,00)	R\$ (2,17)
(-) CONTRIBUICAO AO FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (418,78)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (3.636,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.104,86)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON		R\$ (0,00)	R\$ (95,24)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (767,88)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (633,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (285,00)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (723,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.060,65)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.189,39)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (76,24)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.278,06)
(-) LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER		R\$ (0,00)	R\$ (235,00)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (281,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 422,59
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 422,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.465,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.727,89)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (737,80)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.238,30)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.238,30)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.238,30)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.487,00)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.487,00)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.487,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 152.030,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 207.249,97	R\$ 337.578,67
RECEITA OBRAS P/EMPREGADA		R\$ 207.249,97	R\$ 337.578,67
RECEITA OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 0,00	R\$ 3.710,14
RECEITA OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 55.035,79	R\$ 80.061,70
RECEITAS OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 46.022,78	R\$ 95.226,15
RECEITAS OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 61.372,35	R\$ 34.037,65
RECEITAS OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 44.819,05	R\$ 124.543,03
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (9.815,60)	R\$ (16.098,92)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (9.815,60)	R\$ (16.098,92)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (1.347,13)	R\$ (2.194,25)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (6.217,50)	R\$ (10.127,35)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (2.250,97)	R\$ (3.777,32)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA		R\$ (1.342,80)	R\$ (49,87)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA		R\$ (1.292,80)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.292,80)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS		R\$ (50,00)	R\$ (49,87)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (49,87)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.335,87)	R\$ (216.778,41)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (11.127,26)	R\$ (9.584,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (144,77)	R\$ (149,60)
(-) FERIAS		R\$ (182,23)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (5.978,80)	R\$ (3.446,56)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS		R\$ (764,51)	R\$ (727,20)
(-) CONTRIBUICAO AO SAT		R\$ (2,17)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO AO FGTS		R\$ (418,78)	R\$ (1.625,09)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (3.104,86)	R\$ (8.731,95)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON		R\$ (95,24)	R\$ (303,91)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES		R\$ (767,88)	R\$ (302,33)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (633,00)	R\$ (73,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (285,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (723,74)	R\$ (1.972,71)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL		R\$ (600,00)	R\$ (4.300,00)
(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.780,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (21.060,65)	R\$ (188.492,02)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS		R\$ (3.189,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (76,24)	R\$ (76,23)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (17.278,06)	R\$ (188.415,79)
(-) LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER		R\$ (235,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/INTERNET		R\$ (281,96)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 422,59	R\$ 890,55
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 422,59	R\$ 890,55
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.465,69)	R\$ (11.161,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.727,89)	R\$ (8.218,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (737,80)	R\$ (2.943,71)
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 301,41
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 301,41
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (2.238,30)	R\$ (3.645,85)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (2.238,30)	R\$ (3.645,85)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (2.238,30)	R\$ (3.645,85)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (2.487,00)	R\$ (4.050,95)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (2.487,00)	R\$ (4.050,95)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (2.487,00)	R\$ (4.050,95)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 152.030,40	R\$ 96.954,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

(Handwritten signature)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 337.578,67	R\$ 349.942,51
RECEITA OBRAS P/EMPREGADA		R\$ 337.578,67	R\$ 349.942,51
RECEITA OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 3.710,14	R\$ 112.015,05
RECEITA OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 80.061,70	R\$ 66.950,62
RECEITAS OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 95.226,15	R\$ 26.885,47
RECEITAS OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 34.037,65	R\$ 63.960,81
RECEITAS OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 124.543,03	R\$ 80.130,56
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (16.098,92)	R\$ (16.505,19)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (16.098,92)	R\$ (16.505,19)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.194,25)	R\$ (2.274,63)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (10.127,35)	R\$ (10.498,28)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (3.777,32)	R\$ (3.732,28)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA		R\$ (49,87)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS		R\$ (49,87)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (49,87)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (216.778,41)	R\$ (39.326,84)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (9.584,45)	R\$ (9.552,70)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (149,60)	R\$ (1.644,94)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.446,56)	R\$ (2.961,84)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS		R\$ (727,20)	R\$ (727,20)
(-) CONTRIBUICAO AO FGTS		R\$ (1.625,09)	R\$ (702,42)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-)DESCONTOS S/FL PAGTO		R\$ (0,00)	R\$ 119,70
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (8.731,95)	R\$ (1.940,51)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON		R\$ (303,91)	R\$ (178,57)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES		R\$ (302,33)	R\$ (302,66)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (73,00)	R\$ (73,35)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (1.972,71)	R\$ (285,93)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL		R\$ (4.300,00)	R\$ (1.100,00)
(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS		R\$ (1.780,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (188.492,02)	R\$ (24.986,79)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (76,23)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (188.415,79)	R\$ (24.792,88)
(-) LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER		R\$ (0,00)	R\$ (193,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 890,55	R\$ 723,38
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 890,55	R\$ 723,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.161,95)	R\$ (3.570,22)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 612,80
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.218,24)	R\$ (2.013,78)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.943,71)	R\$ (2.169,24)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 301,41	R\$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 301,41	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.645,85)	R\$ (3.779,38)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.645,85)	R\$ (3.779,38)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.645,85)	R\$ (3.779,38)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.050,95)	R\$ (4.199,31)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.050,95)	R\$ (4.199,31)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.050,95)	R\$ (4.199,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 96.954,67	R\$ 286.131,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.595.883/0001-16
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 349.942,51	R\$ 187.831,42
RECEITA OBRAS P/EMPREGADA		R\$ 349.942,51	R\$ 187.831,42
RECEITA OBRA CMFETI MARIOPOLIS 900111732674		R\$ 112.015,05	R\$ 0,00
RECEITA OBRA REFOR ESC MUN CORONEL S.D. CEI 900096675375		R\$ 66.950,62	R\$ 34.826,68
RECEITAS OBRA CONST. CAP MORTUARIA STA CRUZ CEI 900093336675		R\$ 26.885,47	R\$ 7.672,06
RECEITAS OBRA ESC MUN. VOVO CASSIAN MATELANDIA CEI 900089415079		R\$ 63.960,81	R\$ 0,00
RECEITAS OBRA REF. CMEI ITAPEJARA D'OESTE CEI 900084319375		R\$ 80.130,56	R\$ 0,00
RECEITAS OBRA AMPL CRAS CEI 900122835573		R\$ 0,00	R\$ 20.034,00
RECEITAS OBRA AMPL CMFETI MARIOPOLIS CEI 900111732674		R\$ 0,00	R\$ 33.950,90
RECEITA OBRA AMPL UBS SANTA CRUZ CEI 900131953070		R\$ 0,00	R\$ 91.347,78
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (16.505,19)	R\$ (9.114,86)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (16.505,19)	R\$ (9.114,86)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.274,63)	R\$ (1.220,91)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (10.498,28)	R\$ (5.634,94)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (3.732,28)	R\$ (2.259,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.326,84)	R\$ (48.535,60)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (9.552,70)	R\$ (32.723,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.644,94)	R\$ (10.586,50)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.192,60)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.475,30)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.961,84)	R\$ (3.723,68)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS		R\$ (727,20)	R\$ (727,20)
(-) CONTRIBUICAO AO FGTS		R\$ (702,42)	R\$ (2.335,66)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-)DESCONTOS S/FL PAGTO		R\$ 119,70	R\$ 953,25
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (1.940,51)	R\$ (4.507,60)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON		R\$ (178,57)	R\$ (454,11)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES		R\$ (302,66)	R\$ (311,26)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (73,35)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (285,93)	R\$ (1.363,23)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.450,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.595.883/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BANCO POTTENCIAL - CUSTO LICITACAO		R\$ (0,00)	R\$ (529,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (24.986,79)	R\$ (3.556,03)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (24.792,88)	R\$ (2.858,85)
(-) LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER		R\$ (193,91)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS C/MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (197,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 723,38	R\$ 633,74
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 723,38	R\$ 633,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.570,22)	R\$ (8.382,02)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 612,80	R\$ 4.520,16
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.013,78)	R\$ (2.544,44)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.169,24)	R\$ (10.357,74)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.779,38)	R\$ (2.028,58)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.779,38)	R\$ (2.028,58)
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL		R\$ (3.779,38)	R\$ (2.028,58)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.199,31)	R\$ (2.253,98)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.199,31)	R\$ (2.253,98)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (4.199,31)	R\$ (2.253,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 286.131,79	R\$ 125.898,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.16.C2.24.32.47.DF.F9.1A.3B.C9.29.38.74.0E.F4.38.FA.58.DB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2
 METTAENG
 Construtora de Obras Eireli

[Handwritten signature]

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página: 1
Data: 27/04/2023
Hora: 10:53:10

Consolidação: Empresa

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de prejuízos acumulados	-18.661,95	-71.691,96
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	-18.661,95	-71.691,96
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	661.015,26	53.030,01
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	484.197,02	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	158.156,29	-18.661,95
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00
DB ASSESSORIA CONTABIL		

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1
Data: 27/04/2023
Hora: 10:53:49
Método: Indireto

Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	296.580,68	212.923,29
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	661.015,26	486.114,72
1.005	Depreciação	0,00	0,00
1.010	Clientes	0,00	0,00
1.015	Estoques	0,00	0,00
1.020	Fornecedores	-219.729,75	-178.141,53
1.025	Passivo Fiscal/Social	-144.704,83	-95.049,90
2	INVESTIMENTO	-167.130,91	-102.969,34
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA E.F.	-167.130,91	-102.969,34
3	FINANCIAMENTO	-100.000,00	-30.631,93
3.001	Empréstimos	0,00	-30.631,93
3.005	Integralizações de capital	-100.000,00	0,00
3.006	Distribuição de lucros	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.449,77	79.322,02
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		185.004,82	105.682,80
No final do Período		214.454,59	185.004,82
Variação		29.449,77	79.322,02

DB ASSESSORIA CONTABIL

METTAENG
Construtora de Obras Eireli

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	(-) CAPIT SOC A REALIZAR	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGEN CIAS	RES DO EXE EM
ULTADO									
RCICIO									
CURSO									
Saldos Iniciais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(-) CAPIT SOC A REALIZAR	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGEN CIAS	RES DO EXE EM
ULTADO									
RCICIO									
CURSO									

METTAENG
 Construtora de Obras Eirei



Saldos Iniciais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DB ASSESSORIA CONTABIL								

✓ ✓ E A

Consolidação: Empresa
Estabelecimento: 01 - METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - 32.595.883/0001-16

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

01 - METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 32.595.883/0001-16, localizada na Rua Barão do Rio Branco, n° 4350, sala 2, Bairro Marchese, Município de Realeza, Estado do Paraná. Apuração pelo Lucro Presumido, com a atividade de Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600818776, em 29/01/2019.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preconceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. O administrado da empresa optou pela contração de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de

Handwritten marks: a large blue checkmark, a blue 'B' in a circle, and a blue 'A' in a circle.

METTAENG
Construtora de Obras Eireli
[Handwritten Signature]

Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando
DB ASSESSORIA CONTABIL

6

A

✓

✓

METTAENG
Construtora de Obras Eireli



Consolidação: Empresa

em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

Realeza - Pr., 31 de dezembro de 2022.

DB ASSESSORIA CONTABIL