

Schreiner
ENGENHARIA

Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Pavers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 01)
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11
ENDEREÇO: RUA TERESINA, Nº75 PARQUE DAS EMBAUVAS
FONE/FAX: (46) 3563-2121
DATA: 04 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 9:00HRS

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 04 / 09 / 2023

Morário: 08, 53



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Paviers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

ANEXO II MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2023

Razão Social: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11
Endereço: Rua Teresina, N°75- Parque das Embauvas
Cidade: Santo Antonio do Sudoeste/PR
E-mail: basaltopremoldados2hotmail.com
Telefone: (46) 3563-2121

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m ² , com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas	R\$ 90.805,93
Valor Total: R\$ 90.805,93 (Noventa Mil com oitocentos e cinco reais com noventa e três centavos).			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (Sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações. (no mínimo 60(sessenta) dias)

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Pavés
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

Alexandre E. Schreiner
Engenheiro Civil / CREA / PR 71868/5
RG 6661272-4

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO
RG:6.661.272-4 CPF:007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner
Engenheiro Civil CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR


2

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS									
PARANÁ EDIFICAÇÕES									
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS									
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0									
				ENDEREÇO:		RUA JOÃO SAVI		ORGÃO: PMSAS	
				MUNICÍPIO:		SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO	
				LEVANTAMENTO Nº:		01			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.466,40
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	30,67	18,21	48,88		1.466,40
2		INFRA ESTRUTURA							7.587,87
2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,80	38,27	26,12	64,39		1.081,75
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	35,62	82,94	118,56		237,12
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,00	44,24	24,08	68,32		2.049,60
2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	200,00	10,42	1,90	12,32		2.464,00
2.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,78	358,59	105,80	464,39		1.755,39
3		SUPRA ESTRUTURA							11.316,83
3.1	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	8,95	1,31	10,26		1.539,00
3.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	71,79	40,70	112,49		3.374,70
3.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,44	359,36	118,96	478,32		688,78
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	10,38	1,86	12,24		795,60
3.5	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	95,37	42,18	137,55		4.126,50
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,25	331,67	20,44	352,11		792,25
4		ALVENARIA E REVESTIMENTOS							24.522,00
4.1	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	150,00	50,05	24,55	74,60		11.190,00
4.2	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	300,00	5,71	0,95	6,66		1.998,00
4.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	300,00	12,21	14,16	26,37		7.911,00
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,00	7,74	3,67	11,41		3.423,00
5		FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA							24.940,48
5.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	252,00	71,21	2,38	73,59		18.544,68
5.2	43365	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO "U" 102X9,3	M	452,00	9,45	4,70	14,15		6.395,80
					TOTAL R\$90.805,93				
					SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023				
					ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER <i>Alexandre E. Schreiner</i>				
					CPF 007.245.049-58 RG: 6.661.272-4 <i>Engenheiro CREA / PR 71868/5</i>				
					PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL. <i>RG 6661272-4</i>				
					CREA/SC				


10

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO EMPRESA:
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO	60	% NO PERIODO	90	% NO	120	% NO	150	% NO	180	% NO	VALOR	VALOR
															SERVIÇO	PLANILHA
			PERIODO				PERIOD		PERIOD		PERIOD		PERIOD	C/ BDI	S/ BDI	
	BDI	30,0002%														
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,10%	1.466,40	100,00%											1.466,40	1.026,48
02	INFRA ESTRUTURA	10,87%	7.587,87	100,00%											7.587,87	5.311,50
03	SUPRA ESTRUTURA	16,21%	6.790,09	60,00%	4.526,73	40,00%									11.316,83	7.921,78
04	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	35,12%	14.713,20	60,00%	9.808,80	40,00%									24.522,00	17.165,54
05	FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA	35,71%			24.940,48	100,00%									24.940,48	17.458,33
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			30.557,56	43,76%	60.248,37	56,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	90.805,93	63.563,96
VALOR PROPOSTO				43,76%		56,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			30.557,56	43,76%	90.805,93	100,00%	90.805,93	100,00%	90.805,93	100,00%	90.805,93	100,00%	90.805,93	100,00%		
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023.																
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			 Alexandre E. Schreiner Engenheiro Civil / CREA / PR 71868/5 RG 6661272-4													
PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL																
CPF:007.245.049-58 RG:6.661.272-4																
CREA/SC 718685-D																

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

PRÓPRIO:		FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA						
PRAZO DE OBRA:		60 DIAS						
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES								
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 90.805,93
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 2.912,77	4,13%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 558,80	0,75%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 887,10	1,23%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 912,77	1,19%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 5.559,02	7,35%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 10.124,85	10,97%					
6.1	PIS		0,61%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 20.955,31			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 90.805,93			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%
Onde:	Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário							
AC:	taxa de administração central;							
S:	taxa de seguros;							
G:	taxa de garantias;							
R:	taxa de riscos;							
DF:	taxa de despesas financeiras;							
L:	taxa de lucro/remuneração;							
I:	taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).							
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023.								
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO CIVIL CPF:007.245.049-58 RG:6.661.272-4 CREA/SC 718685-D				 Alexandre E. Schreiner Engenheiro Civil - CREA / PR 71868/5 RG 6661272-4				



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Paviers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2023

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.** Atenciosamente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

Alexandre E. Schreiner
Engenheiro Civil CREA / PR 71868/5
RG 6661272-4

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO
RG:6.661.272-4 CPF:007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner
Engenheiro Civil CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

6

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Paviers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2023

Pelo presente instrumento, a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP, CNPJ n.º 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, N.º75- Parque das Embauvas, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

Alexandre E. Schreiner
engenheiro Civil L.º 71868/5
RG 6661272-4

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO
RG:6.661.272-4 CPF:007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner
Engenheiro Civil CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			Protocolo: PRC2316926407
NIRE : 41108320077 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108320077	CNPJ 07.426.663/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2005	Início de Atividade 10/06/2005
Endereço Completo Rua TERESINA, Nº 75, SALA TERREO, PARQUE DAS IMBAUVAS-Santo Antônio do Sudoeste/PR- CEP85710-000			
Objeto INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, CONSTRUCOES VIARIAS, SANEAMENTO, CONSTRUCOES DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO, URBANIZACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, BEM COMO ESTRADAS VICINAIS EM VIAS RURAIS SERVICOS DE CONSERVACAO DE SOLO E COMBATE A EROSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CARGA E DESCARGA E ATIVIDADES DE LIMPEZA, TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS E ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 03/03/2021	Número 20211237876	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			
Identidade: 66612724	CPF: 007.245.049-58		
Estado civil: SOLTEIRO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 09:11:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NPM9TGGZ.



PRC2316926407

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

6

✓