

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

## CARTA PROPOSTA

### PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 586/2023

À Comissão de Licitação

**AMARILDO CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ n° 40.476.461/0001-50, com sede na Rua Lino Rocco de Conto, 482, Centro, município de Salgado Filho/PR, por intermédio de seu representante legal Sr(a). AMARILDO DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 067.826.709-09, apresenta e submete-se à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa ao **Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1	Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m <sup>2</sup> , com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.	R\$ 271.318,40
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 271.318,40

**Valor Total Proposta: R\$ 271.318,40 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Dezoito Reais com Quarenta Centavos).**

O prazo de execução do objeto é de 120 (**Cento e Vinte**) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (**Sessenta**) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

A

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

Salgado Filho/PR, 21 de Agosto de 2023.

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

*AMARILDO DA SILVA*

AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 40.476.461/0001-50

AMARILDO DA SILVA

CPF nº 067.826.709-09

6



# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

## PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 586/2023

**EMPREENHIMENTO:** Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

10

---

A

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	SUBTOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	40,00	R\$ 29,94	R\$ 17,78	R\$ 47,73	R\$ 1.197,72	R\$ 711,33	R\$ 1.909,06	R\$ 2.481,77	R\$ 2.481,77
2		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO</b>										
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	55,00	R\$ 9,05	R\$ 15,45	R\$ 24,51	R\$ 498,01	R\$ 849,88	R\$ 1.347,89	R\$ 1.752,25	
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	24,75	R\$ 39,09	R\$ 22,87	R\$ 81,96	R\$ 1.462,42	R\$ 566,01	R\$ 2.028,42	R\$ 2.636,95	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM.	M2	495,00	R\$ 47,19	R\$ 2,20	R\$ 49,39	R\$ 23.358,31	R\$ 1.089,25	R\$ 24.447,56	R\$ 31.781,82	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	495,00	R\$ 18,39	R\$ 8,85	R\$ 27,24	R\$ 9.101,27	R\$ 4.381,20	R\$ 13.482,46	R\$ 17.527,20	
3		<b>FUNDAÇÕES</b>										
3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	250,00	R\$ 10,17	R\$ 1,86	R\$ 12,03	R\$ 2.542,80	R\$ 464,55	R\$ 3.007,35	R\$ 3.909,56	
3.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	4,50	R\$ 350,01	R\$ 103,27	R\$ 453,28	R\$ 1.575,04	R\$ 464,71	R\$ 2.039,75	R\$ 2.651,68	
3.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	155,00	R\$ 8,74	R\$ 1,28	R\$ 10,02	R\$ 1.355,47	R\$ 198,33	R\$ 1.553,80	R\$ 2.019,94	
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	1,00	R\$ 350,76	R\$ 116,11	R\$ 466,87	R\$ 350,76	R\$ 116,11	R\$ 466,87	R\$ 606,93	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	255,00	R\$ 10,17	R\$ 1,86	R\$ 12,03	R\$ 2.593,66	R\$ 473,84	R\$ 3.067,50	R\$ 3.987,75	
3.6	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	40,00	R\$ 37,36	R\$ 25,50	R\$ 62,86	R\$ 1.494,38	R\$ 1.020,05	R\$ 2.514,44	R\$ 3.268,77	
4		<b>ALVENARIA</b>										
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	445,70	R\$ 38,56	R\$ 25,35	R\$ 63,90	R\$ 17.185,14	R\$ 11.296,94	R\$ 28.482,08	R\$ 37.026,70	
4.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	18,00	R\$ 77,25	R\$ 15,78	R\$ 93,03	R\$ 1.390,57	R\$ 284,01	R\$ 1.674,58	R\$ 2.176,95	
5		<b>ESQUADRIAS</b>										
5.1	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 468,12	R\$ 132,88	R\$ 601,00	R\$ 936,24	R\$ 265,76	R\$ 1.201,99	R\$ 1.562,59	
5.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 63,15	R\$ 13,89	R\$ 77,04	R\$ 126,31	R\$ 27,78	R\$ 154,08	R\$ 200,31	
5.3	94559	PARTELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	20,00	R\$ 507,29	R\$ 96,76	R\$ 604,05	R\$ 10.145,77	R\$ 1.935,30	R\$ 12.081,07	R\$ 15.705,39	
5.4	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	M2	20,00	R\$ 154,97	R\$ 16,75	R\$ 171,72	R\$ 3.099,45	R\$ 334,97	R\$ 3.434,41	R\$ 4.464,73	

A

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,00	R\$ 746,91	R\$ 10,59	R\$ 757,49	R\$ 22.407,20	R\$ 317,61	R\$ 22.724,81	R\$ 29.542,25	
6		<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 24.037,13</b>	<b>R\$ 20.898,48</b>	<b>R\$ 44.935,61</b>	<b>R\$ 58.416,29</b>	<b>R\$ 58.416,29</b>
6.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,40	R\$ 5,57	R\$ 0,93	R\$ 6,50	R\$ 4.969,20	R\$ 828,20	R\$ 5.797,40	R\$ 7.536,62	
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	891,40	R\$ 20,07	R\$ 21,97	R\$ 42,05	R\$ 17.893,47	R\$ 19.586,20	R\$ 37.479,67	R\$ 48.723,57	
6.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,96	R\$ 33,59	R\$ 13,85	R\$ 47,44	R\$ 1.174,46	R\$ 484,09	R\$ 1.658,54	R\$ 2.156,11	
7		<b>FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 663,84</b>	<b>R\$ 109,99</b>	<b>R\$ 773,82</b>	<b>R\$ 1.005,97</b>	<b>R\$ 1.005,97</b>
7.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-3). AF_11/2020	M2	5,76	R\$ 115,25	R\$ 19,10	R\$ 134,34	R\$ 663,84	R\$ 109,99	R\$ 773,82	R\$ 1.005,97	
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 8.202,52</b>	<b>R\$ 4.431,14</b>	<b>R\$ 12.633,66</b>	<b>R\$ 16.423,75</b>	<b>R\$ 16.423,75</b>
8.1	102511	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 245,57	R\$ 2,98	R\$ 248,55	R\$ 245,57	R\$ 2,98	R\$ 248,55	R\$ 323,12	
8.2	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 3,12	R\$ 2,09	R\$ 5,21	R\$ 21,85	R\$ 14,60	R\$ 36,45	R\$ 47,39	
8.3	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 8,81	R\$ 2,97	R\$ 11,78	R\$ 70,48	R\$ 23,73	R\$ 94,21	R\$ 122,48	
8.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 15,25	R\$ 3,54	R\$ 18,79	R\$ 30,50	R\$ 7,07	R\$ 37,57	R\$ 48,84	
8.5	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 16,84	R\$ 19,01	R\$ 35,85	R\$ 404,11	R\$ 456,33	R\$ 860,44	R\$ 1.118,58	
8.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	R\$ 17,16	R\$ 18,48	R\$ 35,63	R\$ 205,87	R\$ 221,71	R\$ 427,58	R\$ 555,86	
8.7	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	R\$ 24,90	R\$ 23,64	R\$ 48,53	R\$ 448,17	R\$ 425,43	R\$ 873,60	R\$ 1.135,68	
8.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	R\$ 43,52	R\$ 17,12	R\$ 60,64	R\$ 2.393,66	R\$ 941,33	R\$ 3.334,98	R\$ 4.335,47	
8.9	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.858,54	R\$ 1.105,50	R\$ 2.964,04	R\$ 1.858,54	R\$ 1.105,50	R\$ 2.964,04	R\$ 3.853,25	

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

8	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.523,78	R\$ 1.232,44	R\$ 3.756,22	R\$ 2.523,78	R\$ 1.232,44	R\$ 3.756,22	R\$ 4.883,09	
9		<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>						<b>R\$ 1.945,96</b>	<b>R\$ 130,46</b>	<b>R\$ 2.076,42</b>	<b>R\$ 2.699,34</b>	<b>R\$ 2.699,34</b>
9.1	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 273,99	R\$ 29,41	R\$ 303,39	R\$ 547,97	R\$ 58,81	R\$ 606,78	R\$ 788,82	
9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1"2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 40,15	R\$ 1,78	R\$ 41,92	R\$ 80,29	R\$ 3,55	R\$ 83,85	R\$ 109,00	
9.3	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1,2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 483,37	R\$ 19,44	R\$ 502,81	R\$ 966,74	R\$ 38,88	R\$ 1.005,61	R\$ 1.307,30	
9.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 116,99	R\$ 9,74	R\$ 126,72	R\$ 350,96	R\$ 29,22	R\$ 380,17	R\$ 494,22	
10		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 6.945,84</b>	<b>R\$ 3.711,96</b>	<b>R\$ 10.657,80</b>	<b>R\$ 13.355,15</b>	<b>R\$ 13.355,15</b>
10.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	R\$ 6,58	R\$ 5,79	R\$ 12,37	R\$ 49,72	R\$ 43,81	R\$ 93,53	R\$ 121,59	
10.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	R\$ 7,91	R\$ 10,33	R\$ 18,24	R\$ 474,33	R\$ 620,05	R\$ 1.094,38	R\$ 1.422,70	
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,00	R\$ 7,56	R\$ 3,59	R\$ 11,14	R\$ 6.421,79	R\$ 3.048,10	R\$ 9.469,89	R\$ 12.310,86	
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 9.715,88</b>	<b>R\$ 2.295,16</b>	<b>R\$ 12.011,03</b>	<b>R\$ 15.614,34</b>	<b>R\$ 15.614,34</b>
11.1	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	100,00	R\$ 4,85	R\$ 3,02	R\$ 7,87	R\$ 484,93	R\$ 302,37	R\$ 787,29	R\$ 1.023,48	
11.2	91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,00	R\$ 7,15	R\$ 3,54	R\$ 10,68	R\$ 500,33	R\$ 247,60	R\$ 747,93	R\$ 972,30	
11.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	15,00	R\$ 2,62	R\$ 2,84	R\$ 5,45	R\$ 39,24	R\$ 42,54	R\$ 81,79	R\$ 106,32	
11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 1,64	R\$ 0,64	R\$ 2,27	R\$ 163,82	R\$ 63,57	R\$ 227,39	R\$ 293,60	
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	R\$ 2,51	R\$ 0,78	R\$ 3,29	R\$ 878,57	R\$ 273,84	R\$ 1.152,41	R\$ 1.498,13	
11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 4,32	R\$ 1,04	R\$ 5,35	R\$ 215,98	R\$ 51,75	R\$ 267,73	R\$ 348,05	
11.7	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 5,97	R\$ 1,35	R\$ 7,32	R\$ 298,29	R\$ 67,65	R\$ 365,94	R\$ 473,72	
11.8	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 10,03	R\$ 2,02	R\$ 12,05	R\$ 200,65	R\$ 40,42	R\$ 241,08	R\$ 313,40	
11.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 MDO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	R\$ 4,80	R\$ 3,93	R\$ 8,73	R\$ 216,02	R\$ 176,77	R\$ 392,79	R\$ 510,63	
11.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 408,15	R\$ 14,09	R\$ 422,24	R\$ 408,15	R\$ 14,09	R\$ 422,24	R\$ 548,92	
11.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,02	R\$ 1,74	R\$ 14,75	R\$ 52,06	R\$ 6,94	R\$ 59,01	R\$ 76,71	
11.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 64,34	R\$ 3,48	R\$ 67,82	R\$ 386,07	R\$ 20,88	R\$ 406,95	R\$ 529,03	
11.13	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 1P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 37,88	R\$ 20,91	R\$ 58,79	R\$ 378,81	R\$ 209,13	R\$ 587,94	R\$ 764,32	

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

11.14	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 39,12	R\$ 20,91	R\$ 60,03	R\$ 195,60	R\$ 104,56	R\$ 300,16	R\$ 390,21		
11.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 19,76	R\$ 10,04	R\$ 29,80	R\$ 197,56	R\$ 100,41	R\$ 297,96	R\$ 387,35		
11.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 16,59	R\$ 8,11	R\$ 24,69	R\$ 497,56	R\$ 243,28	R\$ 740,84	R\$ 963,09		
11.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	R\$ 156,03	R\$ 8,28	R\$ 164,31	R\$ 2.808,57	R\$ 149,05	R\$ 2.957,62	R\$ 3.844,90		
11.18	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R\$ 138,38	R\$ 8,98	R\$ 147,36	R\$ 276,76	R\$ 17,96	R\$ 294,72	R\$ 383,14		
11.19	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.414,67	R\$ 122,13	R\$ 1.536,80	R\$ 1.414,67	R\$ 122,13	R\$ 1.536,80	R\$ 1.997,84		
11.20	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 102,27	R\$ 40,20	R\$ 142,47	R\$ 102,27	R\$ 40,20	R\$ 142,47	R\$ 185,21		
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 152.331,68</b>	<b>R\$ 56.374,78</b>	<b>R\$ 208.706,46</b>	<b>R\$ 271.318,40</b>	<b>R\$ 271.318,40</b>

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

Salgado Filho/PR, 21 de Agosto de 2023.

*AMARILDO DA SILVA*

AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA

CNPJ nº 40.476.461/0001-50

AMARILDO DA SILVA

CPF nº 067.826.709-09

*Marcelo Jose Righes*

MARCELO JOSE RIGHES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR-179477/D  
CPF nº 093.821.039-45

Assinado de forma digital por  
MARCELO JOSE  
RIGHES:09382103945  
Dados: 2023.08.24 09:55:19 -03'00'

*6*  
*Marcelo Jose Righes*

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 586/2023

**EMPREENDIMENTO:** Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

6  




# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	TOTAL COM BDI	30 DIAS	% NO PERÍODO	60 DIAS	% NO PERÍODO	90 DIAS	% NO PERÍODO	120 DIAS	% NO PERÍODO	30,00%		
												VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR SERVIÇO S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	R\$ 2.481,77	R\$ 2.481,77	100,00%							R\$ 2.481,77	R\$ 2.342,40	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	19,79%	R\$ 53.698,23	R\$ 32.218,94	60,00%	R\$ 21.479,29	40,00%					R\$ 53.698,23	R\$ 50.682,62	
03	FUNDAÇÕES	6,06%	R\$ 16.444,62	R\$ 9.866,77	60,00%	R\$ 6.577,85	40,00%					R\$ 16.444,62	R\$ 15.521,12	
04	ALVENARIA	14,43%	R\$ 39.203,66			R\$ 23.522,19	60,00%	R\$ 15.681,46	40,00%			R\$ 39.203,66	R\$ 37.002,04	
05	ESQUADRIAS	18,97%	R\$ 51.475,28					R\$ 51.475,28	100,00%			R\$ 51.475,28	R\$ 48.584,50	
06	REVESTIMENTOS	21,53%	R\$ 58.416,29			R\$ 17.524,89	30,00%	R\$ 40.891,41	70,00%			R\$ 58.416,29	R\$ 55.135,72	
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,37%	R\$ 1.005,97					R\$ 502,99	50,00%	R\$ 502,99	50,00%	R\$ 1.005,97	R\$ 949,48	
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6,05%	R\$ 16.423,75			R\$ 4.927,13	30,00%	R\$ 4.927,13	30,00%	R\$ 6.569,50	40,00%	R\$ 16.423,75	R\$ 15.501,42	
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,99%	R\$ 2.699,34							R\$ 2.699,34	100,00%	R\$ 2.699,34	R\$ 2.547,75	
10	PINTURA	5,11%	R\$ 13.855,15							R\$ 13.855,15	100,00%	R\$ 13.855,15	R\$ 13.077,06	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,75%	R\$ 15.614,34			R\$ 4.684,30	30,00%	R\$ 4.684,30	30,00%	R\$ 6.245,74	40,00%	R\$ 15.614,34	R\$ 14.737,46	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO				R\$ 44.567,48	16,43%	R\$ 78.715,65	29,01%	R\$ 118.162,56	43,59%	R\$ 29.872,71	11,01%	R\$ 271.318,40	R\$ 256.081,57	
VALOR PROPOSTO					16,43%		29,01%		43,59%		11,01%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				R\$ 44.567,48	16,43%	R\$ 123.283,13	45,44%	R\$ 241.445,69	88,99%	R\$ 271.318,40	100,00%			

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

A

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

Salgado Filho/PR, 21 de Agosto de 2023.

*AMARILDO DA SILVA*  
AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA  
CNPJ n° 40.476.461/0001-50  
AMARILDO DA SILVA  
CPF n° 067.826.709-09

MARCELO JOSE RIGHES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR-179477/D  
CPF n° 093.821.039-45

Assinado de forma digital  
por MARCELO JOSE  
RIGHES:09382103945  
Dados: 2023.08.24  
09:51:48 -03'00'

---

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

## **BDI – BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS**

### **PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR TOMADA DE PRECOS N° 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 586/2023**

**EMPREENDIMENTO:** Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTO DA FÓRMULA	TAXA (%)
1	Administração Central	AC	3,334%
2	Despesas Financeiras	DF	0,590%
3	Seguros, Riscos e Garantias		2,050%
3.1	Seguros	S	0,450%
3.2	Riscos	R	1,150%
3.3	Garantias	G	0,450%
4	Tributos	I	11,150%
4.1	ISS		3,000%
4.2	PIS		0,650%
4.3	COFINS		3,000%
4.4	CPRB		4,500%
5	LUCRO*	L	8,960%
BDI			30,00

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

Salgado Filho/PR, 21 de Agosto de 2023.

*AMARILDO DA SILVA*  
AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ n° 40.476.461/0001-50  
AMARILDO DA SILVA  
CPF n° 067.826.709-09

*Marcelo Jose Righes*

MARCELO JOSE RIGHES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR-179477/D  
CPF n° 093.821.039-45

Assinado de forma digital por  
MARCELO JOSE  
RIGHES:09382103945  
Dados: 2023.08.24 08:26:34  
-03'00'

*Amarelto*

*[Handwritten signature]*

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

## PLANILHA RESUMO

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 586/2023

**EMPREENDIMENTO:** Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

---

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.197,72	R\$ 711,33	R\$ 1.909,06	R\$ 2.481,77	0,915%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	R\$ 34.420,00	R\$ 6.886,33	R\$ 41.306,33	R\$ 53.698,23	19,792%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 9.912,11	R\$ 2.737,60	R\$ 12.649,71	R\$ 16.444,62	6,061%
4	ALVENARIA	R\$ 18.575,71	R\$ 11.580,95	R\$ 30.156,66	R\$ 39.203,66	14,449%
5	ESQUADRIAS	R\$ 36.714,97	R\$ 2.881,40	R\$ 39.596,37	R\$ 51.475,28	18,972%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 24.037,13	R\$ 20.898,48	R\$ 44.935,61	R\$ 58.416,29	21,531%
7	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 663,84	R\$ 109,99	R\$ 773,82	R\$ 1.005,97	0,371%
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 8.202,52	R\$ 4.431,14	R\$ 12.633,66	R\$ 16.423,75	6,053%
9	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS,	R\$ 1.945,96	R\$ 130,46	R\$ 2.076,42	R\$ 2.699,34	0,995%
10	PINTURA	R\$ 6.945,84	R\$ 3.711,96	R\$ 10.657,80	R\$ 13.855,15	5,107%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.715,88	R\$ 2.295,15	R\$ 12.011,03	R\$ 15.614,34	5,755%
<b>TOTAL (RS) GERAL DA OBRA</b>		<b>RS 152.331,68</b>	<b>RS 56.374,78</b>	<b>RS 208.706,46</b>	<b>RS 271.318,40</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>72,99%</b>	<b>27,01%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>120</b>				

*Assinatura*

6

A

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: 90961866-54

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

**40.476.461/0001-50**

**AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

Salgado Filho/PR, 21 de Agosto de 2023.

*AMARILDO DA SILVA*

AMARILDO CONSTRUTORA  
LTDA

CNPJ n° 40.476.461/0001-50  
AMARILDO DA SILVA  
CPF n° 067.826.709-09

*Marcelo Jose Righes*

MARCELO JOSE RIGHES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR-179477/D  
CPF n° 093.821.039-45

Assinado de forma digital  
por MARCELO JOSE  
RIGHES:09382103945  
Dados: 2023.08.24  
09:53:19 -03'00'

*[Handwritten signature]*

*6 [Handwritten signature]*

---

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTO

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

## ANEXO III DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pela presente, declaramos que a empresa AMARILDO CONSTRUTORA LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023, cujo objeto é a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

Atenciosamente.

Salgado Filho/PR, 25 de agosto de 2023.

Amarildo da Silva  
AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ nº 40.476.461/0001-50  
AMARILDO DA SILVA  
CPF nº 067.826.709-09

**40.476.461/0001-50**  
**AMARILDO CONSTRUTORA**  
**LTDA**

RUA LINO ROCCO DE CONTO, 482, CENTRO,  
SALGADO FILHO/PR – CEP 85.620-000

AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ:40.476.461/0001-50  
TEL: (49) 98435-7236  
RUA LINO ROCCO DE CONTO Nº482, CENTRO  
SALGADO FILHO/PR - CEP 85.620-000

# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTO

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, nº 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

## ANEXO VII

### MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao

**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**

**Comissão de Licitações**

**Tomada de Preços n.º 004/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa AMARILDO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 40.476.461/0001-50, com sede na RUA LINO ROCCO DE CONTO Nº482, CENTRO, SALGADO FILHO-PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. AMARILDO DA SILVA, Portador do RG sob nº 10248494-0 SESP/PR e CPF nº 067.826.709-09, cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRATIVO, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.**
- 4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

AMARILDO CONSTRUTORA LTDA


CNPJ:40.476.461/0001-50

TEL: (49) 98435-7236

RUA LINO ROCCO DE CONTO Nº482, CENTRO

SALGADO FILHO-PR, CEP:85.620-000

A





# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTO

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

7) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail:contabil.apollo@gmail.com**

**Telefone: (49) 98435-7236**

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor AMARILDO DA SILVA, portador do CPF/MF sob n.º067.826.709-09, para ser o responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente a Tomada de Preços n.º **Nº 004/2023** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

SALGADO FILHO-PR, 25 de agosto de 2023.

AMARILDO DA SILVA

AMARILDO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRATIVO

CPF:067.826.709-09

AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ:40.476.461/0001-50  
TEL: (49) 98435-7236  
RUA LINO ROCCO DE CONTO N°482, CENTRO  
SALGADO FILHO-PR, CEP:85.620-000



# AMARILDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.476.461/0001-50

Inscrição Estadual: ISENTO

e-mail: [silvaamarildo239@gmail.com](mailto:silvaamarildo239@gmail.com)

Tel: (49) 9 8435-7236

Endereço: Rua Lino Rocco de Conto, n° 482, Centro, Salgado Filho/PR – CEP: 85.620-000

---

## ANEXO VIII MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 004/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa AMARILDO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 40.476.461/0001-50, com sede na RUA LINO ROCCO DE CONTO Nº482, CENTRO, SALGADO FILHO-PR, CEP: 85.620-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

SALGADO FILHO-PR, 25 de agosto de 2023.

AMARILDO DA SILVA

AMARILDO DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
CPF:067.826.709-09

AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ:40.476.461/0001-50  
TEL: (49) 98435-7236  
RUA LINO ROCCO DE CONTO Nº482, CENTRO  
SALGADO FILHO-PR, CEP:85.620-000



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AMARILDO CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2316942070			
NIRE : 41209698997 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209698997	CNPJ 40.476.461/0001-50	Data de Ato Constitutivo 20/01/2021	Início de Atividade 20/01/2021		
<b>Endereço Completo</b> Rua LINO ROCCO DE CONTO, Nº 482, CENTRO - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000					
<b>Objeto Social</b> (41.20-4-00) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, (42.22-7-01) CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, (42.22-7-02) OBRAS DE IRRIGACAO, (42.99-5-01) CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, (43.21-5-00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, (43.22-3-01) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, (43.30-4-02) INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, (43.30-4-05) APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, (43.99-1-03) OBRAS DE ALVENARIA, (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGISTICAS, (71.12-0-00) SERVICOS DE ENGENHARIA, (71.19-7-03) SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, (23.30-3-02) FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, (43.22-3-03) INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, (42.13-8-00) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, (08.10-0-99) EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, (42.99-5-99) OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COMO CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS, (43.30-4-04) SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, (43.30-4-99) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> 17/08/2022		
<b>Dados do Sócio</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
AMARILDO DA SILVA	067.826.709-09	R\$ 60.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
AMARILDO DA SILVA	067.826.709-09	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>	
23/08/2022		20225636352	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2023, às 13:38:06 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GFAFIMA1**.



PRC2316942070

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

10

V

v

A

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**  
NOME DO PROPONENTE: AMARILDO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 40.476.461/0001-50  
ENDEREÇO: RUA LINO ROCCO DE CONTO 482  
FONE/FAX: (49)98435-7236  
DATA: 25/08/2023

Em: 28 08 2023

Morário: 08 49

6

Comissão de Licitação