



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 531/2023

Equipiano

Página:1

Solicitação				
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nº solicitante</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
531	Contratação de Serviço	1	15/09/2023	1
Solicitante			Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>		<i>Número</i>	
584704-4	ALEX GOTARDI		721/2023	
Local				
3	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO			
Órgão				
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Forma de pagamento				
<i>Descrição</i>			<i>Tipo</i>	
EM ATÉ 30 DIAS			Depósito bancário	
Entrega				
<i>Local</i>			<i>Prazo</i>	
ESTÁDIO MUNICIPAL			10 Dias	

Descrição:

Reforma Instalações de banheiros do Estádio Municipal Elói Alves do Anjos do Município de Santo Antonio do Sudoeste.

Justificativa:

O Estádio existente no Bairro Jardim Arizi é um local de práticas esportivas para todo o município, além de ser uma área antiga que já cultivava uma história para a prática do futebol local. Esta área, atualmente, também abriga as escolinhas de futebol do município, onde crianças e jovens estão inclusas nas práticas esportivas, além de apresentarem jogos de campeonatos e torneios que acontecem no município.

Entretanto, é visível a deterioração dos banheiros do estádio através do tempo, pois não foi realizado manutenção dos mesmos. Devido à falta de cuidados com as instalações não se encontra em condições de receber partidas de futebol, as acomodações sofrem com a deterioração do tempo.

Portanto, a Reforma Instalações de banheiros do Estádio Municipal Elói Alves do Anjos trará uma vida nova para o local, além de ter a capacidade para receber mais atividades como partidas de campeonatos como o municipal que terá maior privacidade e higiene para o público.

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
023572	REFORMA INSTALAÇÕES DE BANHEIROS, com execução de obra, fornecimento de material e com dedicação de mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	SERV	1,00	20.130,32	20.130,32
				TOTAL	20.130,32
				TOTAL GERAL	20.130,32