

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 31 / 10 / 2023

Horário: 08 . 40

8  
Comissão de Licitações

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023**

NOME DO PROPONENTE: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

ENDEREÇO: R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO/PR

FONE/FAX: (46) 98409-3177

DATA: 31/10/2023



# CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: [construtoraglasman@gmail.com](mailto:construtoraglasman@gmail.com)

Tel: (46) 98409-3177

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

## ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 007/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: pavimentação poliédrica com pedras irregulares, no trecho, Linha São Domingos, extensão do trecho: 610,00 m, área do trecho: 4.270,00 m<sup>2</sup>, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES. TRECHO: Linha São Domingos EXTENSÃO DO TRECHO: 610,00 m, ÁREA DO TRECHO: 4.270,00 m <sup>2</sup>	R\$ 246.899,79
Valor Total: R\$ 246.899,79			

O valor total por extenso é de R\$ 246.899,79 (Duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), composto pelo valor de R\$ 172.829,85 (Cento e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) de material somado com o valor de R\$ 74.069,94 (Setenta e quatro mil, sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) de mão de obra.


O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (Sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

  
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA  
CNPJ: 44.906.326/0001-58  
ADMINISTRADORA: MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES  
CPF: 038.565.839-71  
RG: 9054985-5 SESP-PR  
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,  
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Salgado Filho/PR, 31 de outubro de 2023.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 07/2023**

**MUNICÍPIO:** Santo Antonio do Sudoeste

**EMPREENDIMENTO:** Calçamento Linha São Domingos

**EMPRESA:** Construtora Glasmann LTDA

**DATA:** 31/10/2023

**BDI:** 27,10%

Item	Descrição	Unidade	Qtidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA</b>				<b>RS 246.899,79</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>RS 1.668,47</b>
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPE DE AÇO GALVANIZADO (3,00M X 1,50M)	UNIDADE	1,00	R\$ 1.406,17	RS 1.406,17
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	610,00	R\$ 0,43	RS 262,30
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>				<b>RS 196.327,42</b>
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5490,00	R\$ 2,80	RS 15.372,00
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	4087,00	R\$ 33,95	RS 138.753,65
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16368,44	R\$ 0,87	RS 14.240,55
1.2.4	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	613,05	R\$ 43,87	RS 26.894,51
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1226,10	R\$ 0,87	RS 1.066,71
<b>1.3</b>	<b>MEIO FIO</b>				<b>RS 47.439,70</b>
1.3.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UNIDADE	1220,00	R\$ 20,37	RS 24.851,40
1.3.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1M, *30 X 15* CM (H X L)	UD	1220,00	R\$ 18,11	RS 22.094,20
1.3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	36,60	R\$ 13,50	RS 494,10
<b>1.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>RS 1.464,20</b>
1.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	UNIDADE	2,00	R\$ 732,10	RS 1.464,20

**44.906.326/0001-58**

Salgado Filho, 26 de outubro de 2023.

**089.045.979.78**

**CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA**

Local / Data

**MARCOS RECH  
ENGENHEIRO CIVIL**

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,  
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREA PR: 198.008/D

*Maria de Fátima Antunes*  
Representante Legal da Empresa Licitante

Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

*Marcos Rech*  
Responsável Técnico pela Empresa Licitante

Marcos Rech

RG: 10.842.667-5 / CREA PR 198.008/D

*6*

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 07/2023

**MUNICÍPIO:** Santo Antonio do Sudoeste

**EMPREENDIMENTO:** Calçamento Linha São Domingos

**EMPRESA:** Construtora Glasmann LTDA

**DATA:** 31/10/2023

**BDI:** 27,10%

Item	Descrição	Valor (R\$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.668,47	0,68%	92,05%	7,95%
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 196.327,42	79,52%	49,18%	50,82%
1.3	MEIO FIO	R\$ 47.439,70	19,21%	49,18%	50,82%
1.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.464,20	0,59%	0,00%	100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 246.899,79</b>	<b>100%</b>		

**44.906.326/0001-58**

**CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA**

Periodo	%:	49,18%	50,82%
	Investimento: R\$	121.420,50	R\$ 125.479,29
Acumul.	%:	49,18%	100,00%
	Investimento: R\$	121.420,50	R\$ 246.899,79

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,  
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Salgado Filho, 26 de outubro de 2023

Local / Data

**089.045.979.78**

**MARCOS RECH  
ENGENHEIRO CIVIL**

CREA PR: 198.008/D

*Maria de Fátima Glasmann Antunes*  
Representante Legal da Empresa Licitante  
Maria de Fátima Glasmann Antunes  
RG: 9.054.985-5

*Marcos Rech*  
Responsável Técnico pela Empresa Licitante  
Marcos Rech  
RG: 10.842.667-5 / CREA PR 198.008/D



### Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste / PR
------------------	----------------	--

#### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação poliedrica com pedras irregulares Linha São Domingos

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

#### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,34%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,97%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>27,10%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

089.045.979.78  
MARCOS RECH  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR  
Local

  
Responsavel Tecnico da Empresa  
Nome: Marcos Rech  
CREA PR: 198.008/D

Quinta - Feira, 26 de outubro de 2023.

44.906.326/0001-58  
CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA

Data

  
Representante Legal da Empresa  
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes  
RG: 9.054.985-5

6  


# CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: [construtoraglasman@gmail.com](mailto:construtoraglasman@gmail.com)

Tel: (46) 98409-3177

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

## ANEXO III

### DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao


Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR

Comissão de Licitações

Tomada de Preços n.º 007/2023

Pela presente, declaro(amos) que a empresa CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: pavimentação poliédrica com pedras irregulares, no trecho, Linha São Domingos, extensão do trecho: 610,00 m, área do trecho: 4.270,00 m<sup>2</sup>.**

Atenciosamente,



EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

ADMINISTRADORA: MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES

CPF: 038.565.839-71

RG: 9054985-5 SESP-PR

SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,  
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Salgado Filho/PR, 31 de outubro de 2023



# CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: [construtoraglasman@gmail.com](mailto:construtoraglasman@gmail.com)

Tel: (46) 98409-3177

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 007/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO/PR, CEP: 85.620-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Salgado Filho/PR, em 31 de outubro de 2023.

*Maria de Fatima Antunes*

**EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA**

CNPJ: 44.906.326/0001-58

**ADMINISTRADORA: MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**

CPF: 038.565.839-71

RG: 9054985-5 SESP-PR

SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA  
GLASMANN LTDA**

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,  
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Data da consulta: 24/10/2023 17:59:40

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.906.326/0001-58**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA NIRE : 41210485764 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2318188764			
NIRE (Sede) 41210485764		CNPJ 44.906.326/0001-58		Data de Ato Constitutivo 18/01/2022	Início de Atividade 17/01/2022	
Endereço Completo Rua NELSON MACHADO, Nº 251, BORBA - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000						
Objeto Social Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado ; Outras obras de engenharia civil de Contenção e Muros de Arrimo; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção reboco e acabamentos; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Atividades paisagísticas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;						
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES		CPF/CNPJ 038.565.839-71	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES		CPF 038.565.839-71		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 16/02/2022		Número 20221014608		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2023, às 17:49:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NP5WTIUY**.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

