



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 22/09/23

PRÓPRIO: IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA NO POSTO SAÚDE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGIONAL CREA / CAU:
ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 80.891,24

BDI (%)= 30,00% R\$ 24.267,56

Valor total da obra com BDI : R\$ 105.158,80

Prazo de execução : 60 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 74,28%

MÃO-DE-OBRA = 25,72%

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura