



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Solicitação 585/2023

Equiplano

Página:1

<b>Solicitação</b>				
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nº solicitante</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<b>585</b>	<b>Contratação de Serviço</b>	3	16/10/2023	1
<b>Solicitante</b>			<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>		<i>Número</i>	
584704-4	ALEX GOTARDI		792/2023	
<b>Local</b>				
3	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO			
<b>Órgão</b>				
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
<b>Forma de pagamento</b>				
<i>Descrição</i>			<i>Tipo</i>	
EM ATÉ 30 DIAS			Depósito bancário	
<b>Entrega</b>				
<i>Local</i>			<i>Prazo</i>	
CONFORME SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS			60 Dias	

**Descrição:**

Contratação de empresa para execução do serviço de galeria pluvial na Avenida Marcianópolis no Distrito de Marcianópolis do Município de Santo Antonio do Sudoeste.

**Justificativa:**

A contratação de uma empresa para a execução de galeria pluvial na Avenida Marcinópolis, no Distrito de Marcianópolis, é uma medida necessária para abordar problemas de drenagem pluvial, melhorar a mobilidade, reduzir riscos ambientais e garantir o desenvolvimento sustentável da região. A fundamentação e descrição detalhadas da necessidade são essenciais para justificar essa contratação, sendo que:

A Avenida Marcinópolis enfrenta problemas significativos de drenagem pluvial inadequada. As chuvas sazonais na região frequentemente resultam em inundações, erosão e danos à estrada. Essa situação tem um impacto direto na mobilidade dos moradores locais, no transporte de mercadorias e na segurança viária.

O escopo do projeto envolve a instalação de galeria pluvial ao longo da Avenida Marcinópolis, no Distrito de Marcianópolis. Essa galeria será projetada para capturar e direcionar adequadamente a água pluvial longe da avenida, prevenindo inundações e erosão.

*Lote*

**001 Lote 001**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
023690	GALERIA PLUVIAL-MARCIANÓPOLIS	SERV	1,00	62.417,99	62.417,99
				<b>TOTAL</b>	<b>62.417,99</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.417,99</b>