

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº1)

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

NOME DO PROPONENTE: MILANO ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 75.135.525/0001-33


AV. PARANÁ, 343-ANDAR 8 SALA 801-CENTRO LONDRINA/ PARANÁ

FONE: (43) 3329-4447

DATA: 05/02/2024

milano@milanoengenharia.com.br

Município de Santo Ant. do Sudoeste
PR



MILANO
e n g e n h a r i a



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 75.135.525/0001-33
Razão Social: MILANO ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA PARANA, 343 - ANDAR 8 SALA 801 - CENTRO - 86.010-390 - Londrina / Paraná

N

A

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/01/2024 14:20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 75.135.525/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/1980	
NOME EMPRESARIAL MILANO ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MILANO ENGENHARIA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PARANA	NÚMERO 343	COMPLEMENTO ANDAR 8 SALA 801	
CEP 86.010-390	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MILANOENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (43) 3329-4447	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/01/2024 às 11:53:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura] *[Assinatura]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4428043 / 2023

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MILANO ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 75.135.525/0001-33

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 04 de dezembro de 2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
6SZ0Ty4KP0Yp

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPPC.N.P.J.: **75.135.525/0001-33** – N.I.R.E.: **41600031474****QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO**

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO, brasileiro, natural do Município de Curitiba, Estado do Paraná, nascido em 06 de setembro de 1955, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, responsável técnico da empresa perante o CREA/PR Eng. Civil n° 13.959/D – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil n.º **1.130.313**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 27/07/1973, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – C.P.F. sob n.º **349.149.519-91**, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Videira, n° 62, Jardim Interlagos, CEP: 86035-390, titular da empresa que gira sob o nome empresarial de **MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – C.N.P.J./M.F. sob n.º **75.135.525/0001-33**, com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Paraná, n° 343, Centro, 8° andar, Sala 801, CEP: 86010-390, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE n.º **41600031474**, em 14 de outubro de 1980, resolve promover sua segunda alteração, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social da empresa que era de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) passará a ser R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (Oitocentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular em moeda corrente do País.

V

M

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO – à vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por esse instrumento, atualizar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito, a partir desta, às cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei nº 10.406/2002, aplicáveis a este tipo de societário, passa a ter a seguinte redação:

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO, brasileiro, natural do Município de Curitiba, Estado do Paraná, nascido em 06 de setembro de 1955, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, responsável técnico da empresa perante o CREA/PR Eng. Civil nº 13.959/D – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil n.º **1.130.313**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 27/07/1973, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – C.P.F. sob n.º **349.149.519-91**, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Mato Grosso, nº 937, Apto 0702, Centro, CEP: 86010-180, titular da empresa que gira sob o nome empresarial de **MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – C.N.P.J./M.F. sob n.º **75.135.525/0001-33**, com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Paraná, nº 343, Centro,



MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

8º andar, Sala 801, CEP: 86010-390, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE n.º 41600031474, em 14 de outubro de 1980, resolve por esse instrumento de alteração contratual, CONSOLIDAR as cláusulas em vigor em seu ato constitutivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, PRAZO E PORTE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de **MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP**, e tem sede e foro na Av. Paraná, nº 343, Centro, 8º andar, Sala 801, CEP: 86010-390, no município de Londrina-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI terá como objeto: Construção de edifícios, serviços de engenharia e incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 01/11/1980 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.



MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O titular declara sob as penas da Lei Complementar nº 123/2006, data 14/12/2006, que a empresa tem como enquadramento o porte de EPP.

DO CAPITAL DA EIRELI E QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social da EIRELI é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (Oitocentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelo titular em moeda corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa será exercida pelo Titular da empresa **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**, com os poderes e atribuições de administradora a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital social integralizado.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

N *P*

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA NONA: O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, e demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado a Titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com a base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

DISPOSIÇÕES GERAIS

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara ao titular da EIRELI **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**, para os devidos fins e efeitos, que não participar de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro do Município de Londrina, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

Londrina – Pr., 31 de Março de 2.022.

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34914951991	DLIS DE PAULA MACHADO FILHO

N

K



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 13:28 SOB N° 20222114878.
PROTOCOLO: 222114878 DE 01/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204147448. CNPJ DA SEDE: 75135525000133.
NIRE: 41600031474. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MILANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 75.135.525/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:53:57 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **E566.322D.5E88.4437**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N
Y



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032032071-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.135.525/0001-33**
Nome: **MILANO ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até **15/02/2024** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

N
K

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75.135.525/0001-33
Razão Social: MILANO ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: AV PARANA 343 ANDAR 8 SALA 801 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011109023442274596

Informação obtida em 18/01/2024 09:50:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.135.525/0001-33
Certidão nº: 1957896/2024
Expedição: 08/01/2024, às 15:54:32
Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.135.525/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5709/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DLIS DE PAULA MACHADO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**

RNP: **1705106587**

Registro: **PR-13959/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720203527171** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **14/08/2020** Baixada em: **02/02/2021** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA** CNPJ: **78.633.088/0001-76**

Rua: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **212**

Complemento: **Bairro: JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-520**

Contrato: **celebrado em 16/08/2010** Vinculado a ART: **20121470115**

Valor do contrato: **R\$ 1.126.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **300**

Complemento: **QD: 08 LT: 02/25-27** Bairro: **JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86015-520**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/08/2010** Conclusão efetiva: **30/12/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA**

CNPJ: **78.633.088/0001-76**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 7315 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR (9 PAV.) EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5709/2020

02/02/2021 09:15

Handwritten signature

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 226506/2020.

CAT nº 5709/2020 de 14/08/2020, página 1 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5709/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 226506/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 226506/2020.

CAT nº 5709/2020 de 14/08/2020, página 2 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

R



ATESTADO

O Instituto de Câncer de Londrina, entidade filantrópica sem fins lucrativos, regularmente inscrito no CNPJ (MF) sob nº 78.633.088/0001-76, com sede social nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, à rua Lucilla Ballalai nº 212, Jardim Petrópolis, neste ato representado pela Dra. Mara Rossival Fernandes, inscrita no CPF/MF sob o nº 658.712.519-00, com domicílio residencial nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, atesta para os devidos fins de direito que a empresa MILANO ENGENHARIA EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 75.135.525/0001-33, com sede social nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, à avenida Paraná nº 343, sala 801, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Dlis de Paula Machado Filho, regularmente inscrito no CREA-PR 13.959-D, com domicílio residencial nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, executou os serviços abaixo discriminados, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta do referido profissional.

OBRA: Construção de edifício para fins saúde, serviços de diagnóstico e ambulatorial, em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado.

ÁREA CONSTRUÍDA: 7.315,00m².

ENDEREÇO: Rua Lucilla Ballalai, 300 – Jd. Petrópolis, cidade de Londrina, Estado do Paraná.

ART: 20121470115

DATA DE INÍCIO: 16/08/2010

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2019



- **TERRAPLANAGEM.**

a) Movimentação de terra, cortes e aterros. $V = 2.050,0m^3$

- **FUNDAÇÕES.**

b) 80 tubulões Ø70cm:
845,0m $V_c = 389,0m^3$; Aço =
15.560,0 kg

c) 96 estacas de contenção, cortina, Ø40cm:
768,0m $V_c = 96,50m^3$; Aço: 7.720,0 kg

- **ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.**

Subsolo, térreo, 1º ao 7º pavimento, escada, casa de máquinas e reservatórios.

a) Blocos, pilares, vigas, lajes maciças, lajes pré-moldadas:
 $A_f = 6.195,34m^2$; $V_c = 731,90m^3$; Aço: 67.093,0 kg

b) Laje pré-moldada treliçada com EPS, sobrecarga
400,0kg/m²: Área total = 5.308,0m².

- **PAREDES E PAINÉIS.**

a) Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos:
Subsolo: 650,83m² / térreo 794,61m²; 1º pavimento 509,56m²; 2º pavimento 663,27m²; 3º ao 6º pavimento 322,08m²; barrilete/casa de máquinas 91,85m²; reservatórios 22,33m².

Área total = 3.054,53m²

b) Parede em gesso acartonado, DRYWALL, com isolamento acústico:
Subsolo 109,04m²; térreo 155,18m²; 1º pavimento 176,20m²; 2º pavimento 442,83m²; 3º pavimento 172,55m²; 4º pavimento 500,31m²; 5º pavimento 526,80m²; 6º pavimento 277,50m²; 7º pavimento 266,16m².
Área total = 2.626,57m²

- REVESTIMENTOS DAS PAREDES.

a) Chapisco/emboço:

Subsolo 1.301,66m²; térreo 1.589,22m²; 1º pavimento 1.019,12m²;
2º pavimento 1.326,54m²; 3º ao 6º pavimento 644,16m²;
barrilete/casa de máquinas 183,70m²; caixa d'água 44,66m².

Área total= 6.109,06m²

b) Revestimento cerâmico em paredes:

Área total= 1.413,98m²

c) Revestimento com argamassa

baritada: Área total= 64,54m²

- REVESTIMENTOS DOS PISOS.

a) Contra piso em concreto:

Área total= 850,0m²

b) Piso cimentado:

Área total=

6.546,42m²

c) Piso cerâmico:

Área total= 1.164,0m²

d) Rodapé cerâmico:

Área total= 3.017,58m²

e) Piso porcelanato polido/natural:

Área total= 4.226,87m²

f) Piso granito:

Área total= 128,84m²

g) Piso vinílico em manta, espessura 2,0 mm.

Subsolo 126,62m²; térreo 22,27m²; 2º pavimento
393,35m²; 3º pavimento 118,03m²; 4º pavimento
266,44m²; 5º pavimento 60,00m². Área total= 986,71m²

- REVESTIMENTO DOS FORROS.

a) Forro em gesso acartonado:

Subsolo 355,44m²; térreo 572,26m²; 1º pavimento 423,50m²;
2º pavimento 651,73m²; 3º pavimento 568,63m²; 4º pavimento
966,96m²; 5º pavimento 526,29m²; 6º pavimento 358,22m²;
7º pavimento 111,95m².

Área total= 4.534,98m²

b) Forro em fibra mineral removível 625mm x 625mm:

Subsolo 260,69m²; térreo 147,73m²; 1º pavimento 161,00m²;
2º pavimento 69,42m²; 3º pavimento 43,42m²; 4º pavimento 246,71m²;
5º pavimento 42,65m²; 6º pavimento 37,70m²; 7º pavimento 5,98m².

Área total= 1.015,30m²

- REVESTIMENTOS.

a) Revestimento em alumínio composto modificado
(ACM): Térreo 48,08m²; 7º pavimento 334,79m².

Área total= 382,87m²

- ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA.

a) Estrutura metálica para cobertura:

Área total= 878,03m², que corresponde à 10.536,0 kg

b) Cobertura com telha em aço galvanizado termoacústica,
tipo sanduiche, e=0,50mm:

Área total= 878,03m²

c) Passarela metálica para suporte dos ventiladores
de exaustão/condensadoras de ar condicionado:

Área total= 24,75m², que corresponde à 297,00 kg

- ESQUADRIAS.

a) Esquadrias em alumínio e vidro temperado:

Subsolo 71,53m²; térreo 87,92m²; 1º pavimento 44,73m²;
2º pavimento 188,69m²; 3º pavimento 134,31m²; 4º pavimento



Hospital do
Câncer de
Londrina

134,52m²; 5º pavimento 104,24m²; 6º pavimento 167,02m²;
7º pavimento 38,76m².

Área total= 971,72m²

b) Esquadrias em madeira:

Subsolo 24,36m²

Área total=

24,36m²

c) Portas corta fogo – P30 NBR 11742:

Subsolo; térreo; 1º ao 7º pavimento – 9 pavimentos x 4 portas
(9,24m²)/pavimento.

Total= 36 portas

Área total=

83,16m²

d) Visor plumbífero:

Subsolo 2ud x 1,40 x

1,0m Área total= 2,80m²

e) Porta de madeira com aplicação chumbo:

Subsolo 1ud x 2,50 x

3,0m Área total= 7,50m²

f) Fachada em alumínio e vidro, structural glazing, vidro
laminado refletivo 4+4:

Área total= 491,08m²

- INSTALAÇÕES.

a) Instalações de cabinas e transformadores:

- Instalação de cabina blindada de entrada, medição e proteção para carga de 1,25KVA;
- Instalação de transformador de pedestal com potência projetada de 750KVA;
- Instalação de cabina interna pra abrigo do QPG-1 com disjuntor de proteção de 2.000A;
- Instalação de quadro de proteção e distribuição geral interna com disjuntor geral de 1.200A;



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

- Instalação de transformador de pedestal com potência projetada de 500KVA;
- Instalação de quadro de proteção e distribuição geral interna com disjuntor geral de 1.250A;

b) Instalações elétricas comuns e estabilizadas:

- Instalação de luminárias = 1.350,0 ud
- Instalação de interruptores = 605,0 ud
- Instalação de tomadas = 1.505,0 ud
- Instalação de cabo flexível 2,5mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 73.900,0m
- Instalação de cabo flexível 4,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 9.200,0m
- Instalação de cabo flexível 6,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 4.800,0m
- Instalação de cabo flexível 10,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 2.700,0m
- Instalação de cabo flexível 10,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 2.700,0m
- Instalação de cabo flexível 16,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 800,0m
- Instalação de cabo flexível 25,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 200,0m
- Instalação de cabo flexível 35,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 650,0m
- Instalação de cabo flexível 50,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 300,0m
- Instalação de cabo flexível 70,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 1.380,0m.
- Instalação de cabo flexível 95,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 960,0m
- Instalação de cabo flexível 120,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 840,0m
- Instalação de cabo de cobre nú 10,0mm² = 480,0m
- Instalação de cabo de cobre nú 50,0mm² = 340,0m
- Instalação de cabo PP 2x2,5mm² = 240,0m
- Instalação de cabo PP 3x2,5mm² = 660,0m
- Instalação de cabo PP 3x6,0mm² = 180,0m
- Instalação de cabo PP 4x1,5mm² = 460,0m
- Instalação de cabo PP 4x2,5mm² = 1.260,0m
- Instalação de cabo silicone 2,5mm² = 280,0m
- Instalação de cabo paralelo 2,5mm² = 440,0m

c) Instalação sistema de som ambiente:
Total geral= 62 pontos

d) Cabeamento estruturado:
- Instalação de rede de cabeamento estruturado CAT.6 (dados, voz, cftv, rack).
Total geral= 897 pontos

e) Instalação de sistema de SPDA.

f) Instalações hidrossanitárias:
- Instalação de rede de água pluvial; cisterna capacidade de 2.800 litros com sistema de auto realimentação; rede de esgoto; instalação e montagem de caixas d'água, barriletes, ventilação, sistema de limpeza e extravasão; instalação de louças sanitárias, metais e acessórios.
Total geral= 1.962 pontos

g) Instalações de proteção contra incêndio e pânico:
- Instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico por hidrantes duplos.
Total geral= 19 ud
- Instalação de detectores de fumaça. Total geral= 219 pontos
- Instalação de luminárias em rotas de fuga. Total geral= 148 pontos
- Instalação alarme de incêndio:
Total geral= 310 pontos

h) Instalações de Gases medicinais (especiais):
- Instalação de rede de gases oxidantes e inertes. Total geral= 950,0m

- CLIMATIZAÇÃO.

a) Execução de Infraestrutura e instalação de sistema de ar condicionado central (VRF):

Subsolo: 23,5 TRs; térreo: 32,5 TRs; 1º Pavimento: 32 TRs Total = 88 TRs, que corresponde à 1.056.000BTUs

b) Instalação de sistema de ventilação e renovação de ar: Total = 36 ud

- IMPERMEABILIZAÇÕES.

a) Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:

Área total= 780,0m²

b) Impermeabilização com sistema polimérico e elastomérico estruturado com véu de poliéster:

Área total= 613,37m²

c) Impermeabilização com sistema elastomérico e membrana acrílica: Área total= 227,80m²

- PAVIMENTAÇÃO.

a) Pavimentação em bloco de concreto intertravado 10x20x8, incluso piso permeável e pisto tátil:

Área total= 320,0m²

- ELEVADORES.

a) Gestão de instalação de 05 (cinco) elevadores com 09 (nove) paradas cada:

- 02 elevadores leito simplex capacidade 20 pessoas, velocidade 60m/min, dimensões da cabine 150x220cm;
- 02 elevadores maca duplex capacidade 15 pessoas, velocidade 60m/min, dimensões da cabine 130x220cm;
- 01 elevador passageiro capacidade 10 pessoas, velocidade 90m/min, dimensões da cabine 140x130cm.

- PINTURA.

a) Massa corrida PVA com acabamento pintura acrílica:

Subsolo 376,76m²; térreo 1.221,12m², 1º Pavimento 784,05m²;

2º Pavimento 764,15m²; 3º Pavimento 556,86m²; 4º Pavimento 467,15m²; 5º Pavimento 585,54m²; 6º Pavimento 642,38m²; 7º Pavimento 264,31m²; antecâmara 698,49m²; escadas 302,94m².

Área total= 6.663,75m²

b) Massa acrílica com acabamento pintura epóxi:

Subsolo 112,91m²; 2º Pavimento 853,21m²; 6º Pavimento 131,39m².

Área total= 1.097,51m²

c) Pintura antichama:

Escada 100,32m².

Área total= 100,32m²

d) Pintura textura acrílica:


Fachadas externas 2.362,08; escadas 687,96m².

Área total= 3.050,04m²

E, por ser expressão da verdade, é firmado o presente atestado.

Londrina, 06 de Agosto de 2020.

K
N



MARA ROSSIVAL FERNANDES
DIRETORA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS
INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA

LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO / ATESTADO

OBRA: EDIFICAÇÃO COM FINS DE SAÚDE (HOSPITAL)

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRIA – ICL

**ENDEREÇO DA OBRA: RUA LUCILLA BALLALAI, Nº 300 – JARDIM
PETRÓPOLIS LONDRINA – PR.**

EXECUÇÃO: MILANO ENGENHARIA EIRELI

CNPJ(MF) Nº 75.135.525/0001-33

**FINALIDADE: CONSTAÇÕES DE SERVIÇOS EXECUTADOS COM
ATESTADO DE QUANTIDADES**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA

ART Nº 1720203366720

CREA – PR.

AUTOR DO LAUDO TÉCNICO: ENGº CIVIL JOSÉ ROBERTO HOFFMANN

C.P. 6125/ D – CREA –PR.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO TÉCNICO

ART Nº 1720203370418

AGOSTO DE 2020

K
N

1 – INTRODUÇÃO

Tem o presente Laudo a finalidade de constatar os serviços de Engenharia executados na edificação de propriedade do Instituto do Câncer de Londrina – ICL, localizada à Rua Lucilla Ballalai, 300 – Jardim Petrópolis – Londrina – PR.

A Edificação foi executada pela Empresa Milano Engenharia, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Diis de Paula Machado Filho, registrado sob o nº 13959/D – CREA – PR, no período de 16/08/2010 a 31/12/2019, anotada pela ART nº 20121470115 – CREA – PR.

2 – DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Construção de edifício para fins saúde, serviços de diagnóstico e ambulatorial, em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado, com área total construída de 7.315,00m², composta por 9 (nove) pavimentos, subsolo, térreo e 7 (sete) pavimentos para as demais instalações. A edificação é estruturada em concreto armado, com fechamentos em alvenaria de tijolos cerâmicos e esquadria de vidro na fachada. Os acabamentos de teto, piso e paredes internas, são aqueles definidos em projeto, específicos e requeridos por edificações para fins de saúde.

3 – INSTALAÇÕES

As instalações dos equipamentos hospitalares, tiveram suas bases definidas por projetos e manuais específicos. As instalações elétricas, hidráulicas, prevenção de incêndio, lógica / telefone e sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, atenderam seus projetos complementares específicos,


4 – QUANTIDADES

As quantidades executadas foram levantadas em projetos, com as respectivas alterações implantadas em projetos “as built”.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os números das quantidades foram atestados em documento específico emitido pelo Instituto do Câncer de Londrina e, constatados tecnicamente por este Laudo Técnico de Constatação e constam do seu Anexo.

Londrina, 07 de agosto de 2020.


Engenheiro Civil José Roberto Hoffmann
C.P. 6.125 / D = CREA – PR.

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN
ENGENHEIRO CIVIL 1976 – UFPR
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL 1979 – UFRGS
RUA PIO XII, 766 – 1º ANDAR/ 101
TES: (43) 9995-4519 - LONDRINA – PR.

Handwritten initials in blue ink

ANEXO

R N

Handwritten mark

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN
ENGENHEIRO CIVIL 1976 – UFPR
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL 1979 – UFRGS
RUA PIO XII, 766 – 1º ANDAR/ 101
TES: (43) 9995-4519 - LONDRINA – PR.

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
1	Terraplanagem			
1.1	Movimento de Terra	2.050,00	m3	Cortes e Aterros
2	Fundações			
2.1	Tubulões	80,00	ud	Diâmetro de 70 cm ; comprimento total: 845 m
2.2	Volume de Concreto	389,00	m3	
2.3	Aço	15.560,00	kg	
2.4	Estacas de contenção	96,00	ud	Diâmetro de 40cm; comprimento total: 768 m
2.5	Volume de Concreto	96,50	m3	
2.6	Aço	7.720,00	kg	
3	Estrutura em Concreto Armado			
3.1	Volume de Concreto	731,90	m3	Blocos, pilares e vigas
3.2	Área de Formas	6.195,34	m2	Blocos, pilares e vigas
3.3	Aço	67.093,00	kg	
3.4	Lajes	5.308,00	m2	sobrecarga 400 kg/m ²
4	Paredes e Painéis			
4.1	Alvenaria e tijolos cerâmicos	3.054,53	m2	Subsolo ao 7º pavimento
4.2	Gesso acartonado, DRYWALL com isolamento acústico	2.626,57	m2	Subsolo ao 7º pavimento
5	Revestimentos das Paredes			
5.1	Chapisco / emboço	6.109,06	m2	Subsolo ao 6º pavimento
5.2	Revestimento cerâmico	1.413,98	m2	
5.3	Revestimento com argamassa baritada	64,54	m2	
6	Revestimentos dos Pisos			
6.1	Contra piso em concreto	850,00	m2	
6.2	Piso cimentado	6.546,42	m2	
6.3	Piso cerâmico	1.164,00	m2	
6.4	Rodapé cerâmico	3.017,58	m2	
6.5	Piso porcelanato polido / natural	4.226,87	m2	

FL01/04

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
6.6	Piso granito	128,84	m2	
6.7	Piso vinílico em manta, espessura 2MM	986,71	m2	Subsolo ao 5º pavimento
7	Revestimento dos Forros			
7.1	Forro em gesso acartonado	4.534,98	m2	Subsolo ao 7º pavimento
7.2	Forro em fibra mineral removível 625mm x 625mm	1.015,30	m2	Subsolo ao 7º pavimento
8	Revestimentos			
8.1	Revestimento em alumínio composto modificado (ACM)	382,87	m2	Térreo e 7º pavimento
9	Estrutura Metálica e Cobertura			
9.1	Estrutura metálica para cobertura	878,03	m2	corresponde à 10.536,0 kg
9.2	Cobertura com telha em aço galvanizado termoacústica	878,03	m2	tipo sanduíche, e=0,50mm
9.3	Passarela met. suporte dos ventilad.- exaustão/condens. de AC	24,75	m2	corresponde à 297 kg de chapas de aço
10	Esquadrias			
10.1	Esquadrias em alumínio e vidro temperado	971,72	m2	Subsolo ao 7º pavimento
10.2	Esquadrias em madeira	24,36	m2	Subsolo
10.3	Portas corta fogo – P30 NBR 11742	83,16	m2	Subsolo ao 7º pavimento
10.4	Visor pumblífero	2,80	m2	Subsolo
10.5	Porta de madeira com aplicação chumbo	7,50	m2	Subsolo
10.6	Fachada em alumínio e vidro	491,08	m2	Structural glazing, vidro laminado refletivo 4+4
11	Instalações			
11.1	Instalações de cabinas e transformadores			
11.1.1	Instalação de cabina blindada de entrada	1,25	KVA	
11.1.2	Instalação de transformador de pedestal	750,00	KVA	
11.1.3	Instalação de cabina interna	2.000,00	A	Abrigo do QPG-1
11.1.4	Instalação de quadro de proteção	1.200,00	A	Distribuição geral interna
11.1.5	Instalação de transformador de pedestal	500,00	KVA	
11.1.6	Instalação de quadro de proteção	1.250,00	A	Distribuição geral interna
11.2	Instalações elétricas comuns e estabilizadas			

FLO2/04

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
11.2.1	Instalação de luminárias	1.350,00	ud	
11.2.2	Instalação de interruptores	605,00	ud	
11.2.3	Instalação de tomadas	1.505,00	ud	
11.2.4	Instalação de cabo flexível 2,5mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	73.900,00	m	
11.2.5	Instalação de cabo flexível 4,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	9.200,00	m	
11.2.6	Instalação de cabo flexível 6,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	4.800,00	m	
11.2.7	Instalação de cabo flexível 10,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	2.700,00	m	
11.2.8	Instalação de cabo flexível 10,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	2.700,00	m	
11.2.9	Instalação de cabo flexível 16,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	800,00	m	
11.2.10	Instalação de cabo flexível 25,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	200,00	m	
11.2.11	Instalação de cabo flexível 35,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	650,00	m	
11.2.12	Instalação de cabo flexível 50,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	300,00	m	
11.2.13	Instalação de cabo flexível 70,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	1.380,00	m	
11.2.14	Instalação de cabo flexível 95,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	960,00	m	
11.2.15	Instalação de cabo flexível 120,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	840,00	m	
11.2.16	Instalação de cabo de cobre nú 10,0mm ²	480,00	m	
11.2.17	Instalação de cabo de cobre nú 50,0mm ²	340,00	m	
11.2.18	Instalação de cabo PP 2x2,5mm ²	240,00	m	
11.2.19	Instalação de cabo PP 3x2,5mm ²	660,00	m	
11.2.20	Instalação de cabo PP 3x6,0mm ²	180,00	m	
11.2.21	Instalação de cabo PP 4x1,5mm ²	460,00	m	
11.2.22	Instalação de cabo PP 4x2,5mm ²	1.260,00	m	
11.2.23	Instalação de cabo silicone 2,5mm ²	280,00	m	
11.2.24	Instalação de cabo paralelo 2,5mm ²	440,00	m	
11.3	Instalação sistema de som ambiente	62,00	pontos	
11.4	Cabeamento estruturado	897,00	pontos	Instal. rede - cabeamento estruturado CAT.6 (dados, voz, cftv, rack)
11.5	Instalação de sistema de SPDA	1,00	ud	

FL03/04

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
11.6	Instalações hidrossanitárias			
11.6.1	Instalação de rede de água pluvial	1.962,00	pontos	Cisterna com capacidade para 2.800 litros
11.7	Instalações de proteção contra incêndio e pânico			
11.7.1	Sistema de proteção contra incêndio e pânico por hidrantes duplos	19,00	ud	
11.7.2	Detectores de fumaça	219,00	pontos	
11.7.3	Luminárias em rotas de fuga	148,00	pontos	
11.7.4	Alarme de incêndio	310,00	pontos	
11.7.5	Instalações de rede de gases medicinais - oxidantes e inertes	950,00	m	
12	Climatização			
12.1	Infraestrutura e instalação -sistema ar condicionado central (VRF)	88,00	TRs	Subsolo, térreo e 1º pavimento, que corresponde à 1.056.000BTUs
12.2	Sistema de ventilação e renovação de ar	36,00	ud	
13	Impermeabilizações			
13.1	Impermeabilização em argamassa polimérica	780,00	m2	para umidade e água de percolação Estruturado com véu de poliéster
13.2	Impermeabilização com sistema polimérico e elastomérico	613,37	m2	
13.3	Impermeabilização com sistema elastomérico e membrana acrílica	227,80	m2	
14	Pavimentação			
14.1	Pavimentação em bloco de concreto intertravado 10x20x8	320,00	m2	Incluso piso permeável e piso tátil
15	Elevadores			
15.1	Gestão de instalação- 05 (cinco) elevadores c/ 09 (nove) paradas cd			
15.1.1	Elevadores leito simplex capacidade 20 pessoas	2,00	ud	Velocidade 60m/min, dimensões da cabine 150x220cm; Velocidade 60m/min, dimensões da cabine 130x220cm; Velocidade 90m/min, dimensões da cabine 140x130cm.
15.1.2	Elevadores maca duplex capacidade 15 pessoas	2,00	ud	
15.1.3	Elevador passageiro capacidade 10 pessoas	1,00	ud	
16	Pintura			
16.1	Massa corrida PVA com acabamento pintura acrílica	6.663,75	m2	Subsolo ao 7º pavimento
16.2	Massa acrílica com acabamento pintura epóxi	1.097,51	m2	
16.3	Pintura antichama	100,32	m2	Subsolo, 2º pavimento e 6º pavimento
16.4	Pintura textura acrílica	3.050,04	m2	Escada
				Fachadas externas e escadas



1. Responsável Técnico

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701467690
Carteira: PR-6125/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP**
AV PARANA 343 - EDIFICIO SATELITE, 343
SALA 801 CENTRO - LONDRINA/PR 86010-920

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 04/08/2020
Valor: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LUCILLA BALLALAI, 212
JARDIM PETRÓPOLIS - LONDRINA/PR 86010-190
Data de Início: 06/08/2020 Previsão de término: 10/08/2020
Finalidade: Saúde

Proprietário: **INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA**

CNPJ: 78.633.088/0001-76

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Coleta de dados, Laudo, Vistoria] de edificação em materiais mistos

Quantidade
7.315,00 Unidade
M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O LAUDO ELABORADO REFERE-SE A VISTORIA E CONSTATAÇÃO DE OBRA REALIZADA E CONCLUÍDA, RELATIVA A ART 20121470111

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Londrina, 07 de agosto de 2020

local

data

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN - CPF: 185.749.719-87

MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 75.135.525/0001-33

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 07/08/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720203370418





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3165/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ISONEL AGULIARI JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISONEL AGULIARI JUNIOR**

RNP: 1700254421

Registro: **PR-78574/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **20173491563** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/08/2017 Baixada em: 06/03/2018 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **REGIONAL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

Contratante: **UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** CNPJ: **78.640.489/0001-53**

Rua: **RODOVIA PR 445 - KM 380** Nº: **KM 380**

Complemento: **Bairro: CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86057-970**

Contrato: **1064/2013** celebrado em **01/05/2016** Vinculado a ART: **20140104056, 20162182513**

Valor do contrato: **R\$ 8.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.927,96** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MARANHAO** Nº: **85**

Complemento: **LT: 5A** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86010-410**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/05/2016** Conclusão efetiva: **30/05/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:


CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **POEE - FINS
EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PUBLICOS - QQR ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

- "SERVIÇOS NA OBRA DO CINE TEATRO OURO VERDE" NA CIDADE DE LONDRINA/PARANÁ.
- ENTRADA DE SERVIÇO COM TRANSFORMADOR A SECO DE 750KVA.
- GRUPO GERADOR DE 500KVA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

3165/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20173497308** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/08/2017 Baixada em: 06/03/2018 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **REGIONAL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

Contratante: **UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA** CNPJ: **78.640.489/0001-53**

Rua: **RODOVIA 445 - KM 380** Nº: **KM 380**

Complemento: **Bairro: CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86057-970**

Contrato: **1064/2013** celebrado em **01/05/2016** Vinculado a ART: **20140104056, 20170587829**

Valor do contrato: **R\$ 8.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.927,96** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MARANHÃO** Nº: **85**

Complemento: **LT: 5A** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86010-410**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/05/2016** Conclusão efetiva: **30/05/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **POEE - FINS**
EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PUBLICOS - QQR ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ENTRE EXECUÇÃO E PROJETO, E SONORIZAÇÃO DA OBRA
TEATRO OUTRO VERDE.

1. OBJETIVO:

A **INSPEÇÃO VISUAL E INSTRUMENTADA**, NA OBRA DO **TEATRO OURO VERDE**, TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO **DIMENSIONAR E VERIFICAR A CONFORMIDADE ENTRE OS PROJETOS APRESENTADOS PARA EXECUÇÃO E A INSTALAÇÃO NO DECORRER DA OBRA.**

ESTE DOCUMENTO VALIDA EM STATUS DEFINITIVO DO QUE ESTE INSTALADO, CERTIFICANDO ASSIM A EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS PARA A EXECUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO FORNECIDO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 057571, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3165/2018

25/10/2023 11:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 204056/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

J K





UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



**PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/2018

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL, através da Prefeitura do Campus, inscrita no CGC/MF sob nº 78.640.489/0001-53, sito a Rodovia Celso Garcia Cid (PR445) km 380, CEP 86.051-990, nesta cidade de Londrina - PR., neste ato representada legalmente pelo Diretor de Projetos, Obras e Manutenção Engº Civil Rafael Cezar Fujita Crea-Pr 84154/D, vem pelo presente, **ATESTAR**, para os devidos fins, que a empresa **REGIONAL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LIMITADA**, estabelecida à Av. Tiradentes, 870, CEP 86070-000, Londrina - Pr., inscrita no CNPJ. Sob o nº 80.840.259/0001-80, foi vencedora do certame licitatório: Concorrência - Edital nº 003/2013, Processo/Uel nº 21.208/2013, Contrato Administrativo nº 1064/2013, para a execução de serviço de "Restauração e Reforma do Cine Teatro Universitário Ouro Verde - CTUOV, com uma área de 2.927,96m²", tendo na ocasião como sócios proprietários e responsáveis técnicos os Engenheiros Civis José Pedro da Rocha Neto, carteira profissional CREA 1.777/D - PR - 7º. Região, e José Marcos da Rocha, carteira profissional CREA 22.271/D - PR - 7ª Região, e como Responsável pelas instalações Técnicas o Engenheiro Eletricista Isonel Aguliari Júnior, carteira profissional CREA 78.574/D - PR, que orientou e supervisionou a execução de toda as instalações elétricas da obra, com segue:

- I. Objeto do Contrato: Constitui objeto deste contrato a execução dos serviços de restauração e reforma do Cine Teatro Universitário Ouro Verde, (prédio tombado pelo patrimônio histórico estadual) com área total de 2.927,86 m². Localizada na rua maranhão nº 85, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
- II. Responsável Técnico:
 - a. Engenheiro Eletricista Isonel Aguliari Júnior, CREA PR-78574/D, ART específica da obra no. 20173491563 (substituindo a ART nº 20162182513) e 20173497308 (substituindo a ART nº 20170587829), Responsável Técnico pela Orientação e Supervisão das Instalações Elétricas do Restauo do Cine Teatro Universitário Ouro Verde.
- III. Áreas: Restauração e reforma - 2.927,86 m²
- IV. Regime de Contratação: Contrato por empreitada global.
- V. Valores envolvidos:
 - a. Valor inicial da obra R\$ 12.641.421,60
 - b. Valor objeto de serviços adicionais executados e reajustes contratuais aplicados: R\$ 4.876.315,47
 - c. Valor final da obra: R\$ 17.517.737,07 (Dezessete milhões, quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos)

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



- VI. Período de execução da obra: 01 de maio de 2.016 à 30 de maio de 2.017.
- VII. Penalidade: não houve.
- VIII. Descrição dos principais serviços executados na área civil:

1) Instalações elétricas:

1.1- Execução dos serviços necessários às instalações elétrica em baixa tensão, sistema de aterramento e SPDA. Incluindo-se os seguintes serviços: execução de tubulações, eletro calhas, perfilados, instalação de quadros de distribuição, passagem de fiações, tomadas, interruptores, instalação de luminárias e instalação de postes metálicos, etc....

1.2- Execução de instalações elétricas em média tensão, cabeamento subterrâneo em média tensão e entrada de energia em cubículo de energia

- Fornecimento e instalação de cubículo – Subestação de energia 2 colunas – entrada concessionaria e medição, sistema de proteção e saída classe 17,5 KV(630 A – 20 KA) compacta, isolamento a ar, nível de proteção IP-44 modelo lego desmontável medindo 2100x2000x1100mm

- Fornecimento e instalação de transformador trifásico a seco, encapsulado, em resina epóxi, 750kVA / 15,0 kV / 380-220V, com invólucro de proteção IP-31, Dyn1, K = 1 Megabarre – 01 ud

- Encaminhamento de cabo subterrâneo de média tensão em 13,8 kV – 100,00 m

- Execução de muflas de média tensão tipo interna – 10 ud

- Execução de muflas de média tensão tipo interna – 04 ud

- Execução de chave fusível – 03 ud

1.3 – Instalações elétricas em baixa tensão:

- Fornecimento e instalação de Grupo Gerador de Energia (GMC) de 500 KVA, 45 N181, ABR USQ 212 C, 380-220 V, motor Scania a diesel, inclusive quadro de transferência automático – 01 ud.

- Fornecimento e Instalação de quadro geral de energia (QGBT 1, QGBT 2) – 02 ud

- Fornecimento e Instalação de quadro de energia em baixa tensão – 13 ud

- Fornecimento e colocação de luminárias retangular com reator – 64 ud

- Fornecimento e colocação de Tomada 2P+T, padrão brasileiro, para alojar em caixa 4x2", mais caixa 4x2" embutida na parede. 220/240V, 20A. – 155 ud

- Encaminhamento de cabos elétricos para alimentação dos quadros de distribuição – 2.157,00 m

- Encaminhamento de cabos elétricos em baixa tensão para iluminação e tomadas - 12.890,00 m

- Colocação e interligação elétrica do luminoso em led da fachada – 01 ud

- Alimentação elétrica das máquinas do ar condicionado – 4.200,00 m

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



- Interligação elétrica entre as máquinas do ar condicionado unidades evaporadora e condensadora, com intertravamento entre equipamentos, composta de cabos flexíveis antichama com suportes, eletrodutos galvanizados pintados, condutores, caixas de passagem e interligações finais com tubos alma de aço e capa plástica (seal-tubo) – 05 ud
- Interligação elétrica entre as máquinas do ar condicionado unidades evaporadora e condensadora, com intertravamento entre equipamentos, composta de cabos flexíveis antichama com eletrodutos galvanizados pintados, condutores e interligações finais com tubos alma de aço e capa plástica – 04 ud
- Instalação de infraestrutura em eletrocalha, perfilados, tubulação em pvc, tubulação em ferro galvanizado e canaletas metálicas para instalações elétricas.

1.4 - Sistema de Aterramento e SPDA, composto por cabos de cobre nú # 50mm², cabos de cobre nu # 35mm², hastes de cobre para aterramento, soldas exotérmicas e acessórios diversos.

- Sistema de aterramento em obra – 2.927,96 m²
- Sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA) – 2.927,96 m²

1.5 - Execução dos serviços de infraestrutura necessários à instalação de rede para CFTV

1.6 - Execução de sistema de iluminação de emergência, composto por eletrodutos, eletrocalhas metálicas, bloco autônomo para iluminação de emergência para aclaramento (36 ud), com 01 lâmpada 9W, autonomia superior a 1 horas, cabos 2,5mm² e acessórios diversos

1.7 - Execução de sistema de alarme de incêndio, composto por eletrodutos, eletrocalhas, cabo 2,5mm², martelinho quebra vidro, sirenes de incêndio, chaves liga desliga, central de alarme endereçável e acessórios diversos

- Fornecimento e Instalação de central de alarme de incêndio endereçável – 01 ud
- Fornecimento e Instalação detector de fumaça óptico endereçável – 58 ud
- Fornecimento e Instalação detector termovelocimétrico endereçável – 12 ud
- Fornecimento e Instalação sirene áudio visual endereçável – 4 ud
- Fornecimento e Instalação conjunto de detector linear, emissor e receptor – 9 ud
- Fornecimento e Instalação acionador manual endereçável – 6 ud
- Fornecimento e Instalação caixa de equalização de potenciais 400mm x 400mm em aço com barramento espessura 6mm, 8 terminais para cabo de cobre 16mm e 1 terminal cabo de cobre 50mm – 01 ud

1.8 - Execução de sistema de alarme monitorado, composto por eletrodutos, cabo 2,5mm², central de alarme, sensores, sirene e acessórios diversos.

- Fornecimento e instalação de central de alarme AMT 4010 smart – 01 ud

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



- Fornecimento e instalação de sensor de alarme IVP 4000 smart sem fio – 17 ud
- Fornecimento e instalação de receptor XAR 4000 – 02 ud

2) Cenotecnia:

2.1 - Dimerização e Controle

- Orientação e Supervisão da instalação de Mesa de iluminação ION 1000 com uma asa 2x20 e dois monitores – 01 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Dimmer digital com 12 circuitos de 10ª cada perfazendo 456KW – 19 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Multicabo de interligação mesa/dimmer e dimmer/dimmer – 01 conjunto
- Orientação e Supervisão da instalação de Caixa de tomada com 04 pontos dimerizáveis, 01 ponto de AC e 01 ponto DMX. – 12 ud

2.2 - Refletores e Acessórios

- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Plano Convexo 1.000W – 25 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Fresnel 1.000W – 25 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Source Four PAR EA – 40 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Elipsoidal Source Four (19°, 26°, 36° e 50°) – 40 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Par Led RGBWA – 24 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Refletor Ciclorama 1.000W – 16 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Escada de luz – 08 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Folha de gelatina de cores variadas – 100 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Máquina de fumaça 3.000W DMX – 02 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Plataforma pantográfica 2x1m – 15 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Extensões – 10 ud
- Orientação e Supervisão da instalação de Splitter – 2 ud

2.3 - Instalação Elétrica, Teste e Curso

- Orientação e Supervisão da Instalação dos quadros de cênica, quadro da cortina de boca e quadro de motores das varas, assim como ligação dos dimmers, circuitos dimerizáveis, circuitos de AC e DMX, mesa de comando, programação e fechamento dos sistemas. – 1 conjunto
- Testes de todos os sistemas elétricos
- Curso de operação da mesa de comando de iluminação e dos motores. – 20 horas

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



3) Sonorização

3.1 - Orientação e Supervisão da instalação de sistema de sonorização, contemplando. Main PA esquerdo e direito, contendo 3 caixas de som cada, 2 (duas) caixas de subwoofer com 2 alto-falantes de 18 polegadas cada, 2 (duas) caixas de front fill, 8 caixas de delay, 2 amplificadores de potência, 1 mesa de som digital 32 canais, 1 matriz de áudio, 2 monitores, estrutura de fixação em ferro, infraestrutura e cabeamento elétrico necessário.

3.1.a - Orientação e Supervisão da instalação de caixa de som modelo K-array KP102 (Main PA) – 06 ud

3.1.b - Orientação e Supervisão da instalação de caixa de som modelo K-array KP52 (Torre de delay) – 08 ud

3.1.c - Orientação e Supervisão da instalação de caixa de som modelo K-array KK52n (Front-fill) – 02 ud

3.1.d - Orientação e Supervisão da instalação de caixa de som modelo K-array KF12MT (Monitor) – 02 ud

3.1.e - Orientação e Supervisão da instalação de caixa de som modelo K-array KMT218 (subwoofer) – 02 ud

3.1.f - Orientação e Supervisão da instalação Amplificador de potência de 2000 w com DSP modelo KA84 – 02 ud

3.1.g - Orientação e Supervisão da instalação de mesa de som digital 32 canais Yamaha – 01 ud

3.1.h - Orientação e Supervisão da instalação de matriz de áudio – 01 ud

Atestamos que a empresa executou os serviços descritos dentro das especificações, prazo e qualidade exigida.

Londrina, 01 de março de 2018.

Rafael Cezar Fujita

Engº Civil Rafael Cezar Fujita,
Diretor de Projetos, Obras e Manutenção.



Visto:

Dari de Oliveira Toginho Filho

Dr. Dari de Oliveira Toginho Filho,
Prefeito do Campus Universitário.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

2462/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ISONEL AGULIARI JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISONEL AGULIARI JUNIOR**

RNP: **1700254421**

Registro: **PR-78574/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720201782352** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/04/2020** Baixada em: **29/04/2020** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Equipe**

Empresa contratada: **REGIONAL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS** Nº: **635**

Complemento: **Bairro: GLEBA PATRIMONIO LONDRINA**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-000**

Contrato: **SMGP-0030/2016** celebrado em **25/02/2016** Vinculado a ART: **20160950203, 20160904198**

Valor do contrato: **R\$ 15.307.952,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV DUQUE DE CAXIAS** Nº: **635**

Bairro: **GLEBA PARIMONIO LONDRINA**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86015-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/02/2016** Conclusão efetiva: **15/12/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de instalações elétricas em alta tensão para fins comerciais, 1000 KVA; **2- Execução** Execução de reforma de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 11584,71 M2; **3- Execução** Execução de reforma de cabeamento por meios ópticos, 2964 PONTO

Observações:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA E ALTA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6 LÓGICA, ENTRADA DE ENERGIA.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam o RNP - Registro Nacional Profissional dos Engenheiros envolvidos e signatários bem como o CPF dos signatários. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2462/2020

25/10/2023 11:24

Handwritten signature and initials

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 124767/2020.

CAT nº 2462/2020 de 30/04/2020, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

2462/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 124767/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124767/2020.

CAT nº 2462/2020 de 30/04/2020, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
CNPJ: 75.771.477/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Certidão de Acervo Técnico junto ao CREA-PR que a empresa **REGIONAL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, estabelecida à Av. Tiradentes, 870, Londrina/PR inscrita no CNPJ nº 80.840.259/0001-80, tendo como sócio proprietário e responsável técnico o Engenheiro Civil José Marcos da Rocha, carteira profissional 22.271/D-PR, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** a obra a seguir:

1. Processo Licitatório:

Concorrência Pública CP/SMGP-0020/2015 e Contrato SMGP-0030/2016.

2. Objeto do Contrato:

Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Londrina, localizada na avenida Duque de Caxias, 635, Jd. Mazzei, na cidade de Londrina/PR.

3. Responsáveis Técnicos:

Responsável Técnico: Engenheiro Civil José Marcos da Rocha, CREA 22.271/D - PR

Corresponsável Técnico: Engenheiro Civil Felipe Machado de Oliveira, CREA 122.899/D - PR

Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista Isonel Agulhari Júnior, CREA 78.574/D - PR

4. Áreas:

Área total da obra: 11.584,71 m²

Reforma em área existente composta por 4 (quatro) pavimentos perfazendo 11.021,22 m²

Construção de área técnica: 563,49 m²

5. Valor Contratado:

Valor inicialmente contratado: R\$ 14.180.400,65 (quatorze milhões cento e oitenta mil quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos).

Valor de serviços aditivados ao contrato: R\$ 841.501,68

Valor de reajustes ao contrato: R\$ 286.050,46

Valor Total do contrato: **R\$ 15.307.952,79** (quinze milhões trezentos e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Diretoria de Edificações Públicas



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
CNPJ: 75.771.477/0001-70

6. Período de execução da obra:

Início: 25 de fevereiro de 2016
Término: 15 de dezembro de 2017

7. Regime de contratação: Empreitada Global

8. Penalidade: Não houve

9. Descrição dos serviços da Parte Civil:

- Execução de demolições em edificação existente, incluindo-se: muros, pisos, estrutura da cobertura, telhas em fibrocimento, paredes, forros de gesso, estruturas de concreto, estruturas de madeira, elementos metálicos, instalações elétricas, instalações hidráulicas, etc, totalizando 1.914,72 m³ de entulhos.

- Execução de serviços novos, incluindo: execução de fundação em estacas, execução de estruturas em pilares e vigas, execução de alvenaria, execução de paredes em drywall e placas cimentícias, escadas metálicas, execução de estrutura metálica para cobertura com telhas termoacústicas, execução de piso em concreto armado, execução de contra piso, execução de piso em porcelanato, piso elevado, instalação de azulejos e pastilhas, instalação de esquadrias de alumínio, revisão e reforma de esquadrias de ferro, instalação de portas de madeira, vidros temperados e comuns nas esquadrias, execução de sistema de ar condicionado, forro mineral, forro de gesso, impermeabilização de lajes, execução de divisórias em madeira MDP com isolamento acústico e vidros temperados 8mm, entre outros.

Serviços mais significativos na parte civil:

- Concreto armado para fundações e estruturas: 130,30 m³ de concreto fck 20 MPa;
- Ferragem em aços CA 50 e CA 60: 2.427,05 kg;
- Estrutura metálica para cobertura: 17.546,53 kg;
- Cobertura metálica em telhas termoacústicas dupla esp. 0,5mm e enchimento em poliuretano espessura 50mm: 3.305,83 m²;
- Estrutura metálica para escadas: 8.474,50 kg;
- Execução de pintura intumescente em escadas metálicas TRRF = 60 min: 410,91 m²;



Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
CNPJ: 75.771.477/0001-70

- Reforma em esquadrias de ferro = 1.652,47 m²;
- Piso em porcelanato retificado: 3.176,25 m²;
- Piso elevado em aço, suportado por pedestais fixos galvanizados, altura máxima 7,5cm, instalado sobre manta de polipropileno, incluso revestimento em placas vinílicas para uso corporativo, cor cinza, classe II-A completo, inclusive fechamento lateral, rampas e furos para tomadas e caixas de passagem: 6.377,11 m²;
- Forro em placas de fibra mineral 62,5x62,5cm, atenuação de 30 a 49dB: 5.554,64m²;
- Forro de gesso acartonado estruturado: 3.153,35 m²;
- Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm: 458,45 m²;
- Divisórias com tratamento acústico, placas com painel duplo, confeccionadas em madeira mdp revestida com laminado melamínico texturizado BP cor cinza platina, 12 a 15mm de espessura, revestido nas duas faces, isolamento acústico com preenchimento interno com lã de rocha densidade 32kg/m², estrutura em alumínio natural acetinado, vidro temperado 8,0 mm, persianas internas em alumínio, conforme projetos específicos para cada ambiente, inclusive esquadrias e acessórios. Divisórias normais: 2.463,35 m² / Divisórias articuladas: 21,12 m²;
- Piso intertravado de concreto (Paver): 693,23 m².

10. Descrição dos Serviços Hidráulicos:

- Execução de novas instalações hidráulicas para sanitários e copas, incluindo-se execução de rede de água e esgoto em tubos de PVC, instalação de tubulações e passagens em caixa de inspeção, instalação de louças e metais sanitários, acessórios, bancadas de granito e outros.
- Execução de drenos para sistema de ar condicionado em PEX 20mm = 2.899 m;
- Execução de sistema de captação de água pluvial em calhas, rufos, condutores, canaletas com grelhas e execução de rede de reuso de águas provenientes de chuva, composta de cisternas, sistema automático de realimentação com bóia automática de nível e válvula solenóide, eletrobombas para recalque com vazão 6m³/h, potência 3/4CV freio d'água e filtro para águas pluviais;
- Execução de rede de combate de incêndio composta com 327 metros de tubulações de aço galvanizado Ø 2.1/2", 6 metros de tubulações de aço galvanizado Ø 3", 9 metros de tubulações de aço galvanizado Ø 1.1/4" e 36 metros de tubo de cobre Ø 66mm, 16 hidrantes, 1 hidrante de passeio, 1 eletrobomba de 12,5CV e 1 eletrobomba de ¼ CV, 36 extintores de pó químico, CO2 e água pressurizada;
- Reservatório em fibra de vidro para água, volume 20.000 litros: 06 unidades.



Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
CNPJ: 75.771.477/0001-70

11. Descrição dos Serviços de Ar Condicionado:

- Fornecimento e instalação do sistema de climatização tipo VRF, ou VRV, composta por equipamentos de climatização, tubulações de cobre para refrigeração, isolamentos térmicos das tubulações, rede de dutos flexíveis e rígidos com isolamento, bocas de ar, damper de regulagens, e demais acessórios necessários para instalação do sistema, baseado em projeto de climatização desenvolvido especificamente para esta edificação;
- Equipamento de ar condicionado tipo cassete round flow: 145 unidades;
- Equipamento de ar condicionado on/off: 4 unidades;
- Capacidade Total: 4.510.000 BTU/H , equivalente a 375 TRs.

12. Descrição dos Serviços de Instalações Elétricas:

Execução de serviços de instalações elétricas, incluindo tubulações, eletrocalhas, perfilados, instalação de quadros de distribuição, fiações, cabos, luminárias, tomadas e interruptores:

- Instalação de 1552 luminárias de embutir tipo painel LED 62,5x62,5 cm, para forro mineral, potência 50W, driver incorporado 127V, fluxo luminoso superior a 3500 lumens, 4000K;
- Instalação de 352 luminárias de embutir tipo painel LED 20x20 cm, p/ forro de gesso, potência 20 W, driver incorporado 127V, fluxo luminoso superior a 1500 lumens, 4000K;
- Instalação de 1918 módulos de tomada 2P+T 15A 250A (não estabilizadas) para instalação em caixas especiais para piso elevado;
- Instalação de 1918 módulos de tomada 2P+T 15A 250A estabilizadas para instalação em caixas especiais para piso elevado;
- 959 caixas especiais para instalação em piso elevado.

Execução de serviços de cabeamento estruturado em cabos UTP "Categoria 6", incluindo tubulações, eletrocalhas, perfilados, passagem de cabos, instalações de tomadas RJ 45 "Categoria 6", instalação e montagem de rack's, Switch Gerenciável, Patch Panel "Categoria 6", Voice Panel "Categoria 6", certificação de cabos e identificação de ramais telefônicos e pontos para computadores. Serviços significativos:

- 2.964 Pontos de lógica para cabeamento estruturado categoria 6;
- Certificação de 2.964 pontos de lógica categoria 6;
- 96.710,21 metros de cabo UTP categoria 6;



Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
CNPJ: 75.771.477/0001-70

- 1.800 m de cabo ótico 12FO MM (multimodo) 50mm;
- Montagem de 14 Rack 19"x44U's x 770mm tipo autoportante com ventilação de teto.


Entrada de energia em alta tensão: Cabine de recepção/medição e proteção em AT (cubículo metálico) tipo CMPC-15KV CF coletivo 3 seccionadoras. 500/5-PR S42 conforme projeto (duas derivações em AT - 2 transformadores). Instalação de transformador trifásico padrão ABNT - PD, 1.000KVA/13,8-11,40KV/220-127V, óleo mineral, ligação AT tipo triângulo, ligação BT tipo estrela, diagrama de ligação tipo DYN1, pedestal com painel BT. Instalação de transformador trifásico padrão ABNT - PD, 1.000KVA/13,8-11,40KV/380-220V, óleo mineral, ligação AT tipo triângulo, ligação BT tipo estrela, diagrama de ligação tipo DYN1, pedestal com painel BT.


Instalação de grupo motor gerador a diesel, 450KVA completo + USCA (220/127) 1200A conforme projeto.


Execução de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), composto por 535,25 m de cabo de cobre nú # 35 mm², 549,65m de cabo de cobre nú # 50 mm², 50 hastes de cobre para aterramento 5/8" x 2,4 m e acessórios diversos.

Nada mais a acrescentar.

Londrina, 23 de agosto de 2018.


Alexandre Camillo da Silva
Engº Fiscal de Obras
CREA: PR-32.880/D


Fernando Tunouti
Engº Diretor de Edificações Públicas
CREA: PR-25.584/D


José Eduardo Soncin
Engº Gerente de Acomp. de Edif. Públicas
CREA: PR-18.757/D


João Alberto Verçosa Silva
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação
CREA: PR-14.316/D

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO**

CONTRATANTE: MILANO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ 75.135.525/0001-33, situada na Av. Paraná, nº 343, sala 801, Centro, cidade de LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, 86.010-390; neste ato representado por Dlis de Paula Machado Filho, CPF 349.149.519-91.

CONTRATADO: ISONEL AGULIARI JUNIOR, CPF: 917.878.909-53, brasileiro, Engenheiro Eletricista, Carteira CREA Nº: PR-45784/D.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, Assunção de Responsabilidade Técnica e Consultoria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas demais disposições legais vigentes.

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação de serviços de Serviços de Engenharia, Assunção de Responsabilidade Técnica e Consultoria pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, respondendo tecnicamente pelas atividades desenvolvidas, incluindo o fornecimento de acervo técnico adequado à capacidade, método e quantitativos equivalentes, prioritariamente, para participação da **CONTRATANTE** em processos licitatórios, conforme acervo já existente.

Cláusula 2ª. Dos deveres do **CONTRATADO**:

- a) Utilizar as técnicas disponíveis no âmbito de sua atuação para realização das atividades aliadas aos contratos e projetos firmados pela **CONTRATANTE**, empregando seus melhores esforços na consecução dos mesmos;
- b) Zelar por todos os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito; e
- c) Avaliar os resultados técnicos e estatísticos sobre a consecução dos serviços, devendo atender as demandas por informações provenientes da **CONTRATANTE** sempre que solicitado.
- d) Fornecer todos os documentos necessários, bem como subsidiá-la tecnicamente para a participação da **CONTRATANTE** em processos licitatórios correspondentes aos serviços ora pactuados.

Cláusula 3ª. Dos direitos e deveres da **CONTRATANTE**:

- a) Participar, através de pessoa especialmente credenciada, nas reuniões relativas a este contrato;
- b) Receber informações a respeito dos trabalhos na forma estabelecida neste contrato;
- c) Colocar à disposição do **CONTRATADO** sua estrutura física, técnica, operacional e pessoal, para que este realize os serviços descritos nesse instrumento particular;
- d) Permitir o livre acesso às instalações, equipamentos e fluxo operacional com pleno conhecimento da tecnologia utilizada e desenvolvida;

- e) Arcar com as despesas de deslocamento e viagens, por via aérea ou terrestre, incluindo gastos com hospedagem, alimentação, treinamentos e outras que se fizerem necessárias, quando estiver a serviço da **CONTRATANTE**.

Cláusula 4ª. O pagamento pelos serviços do **CONTRATADO** serão proporcionais ao valor contratual de cada obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Condições de pagamento: Serão conforme os recebimentos contratuais, e serão pagos mediante recibo e nota fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estabelecem que qualquer outra espécie de pagamento ou gratificação dada pela **CONTRATADA** será recebida pelo **CONTRATANTE** como mera liberalidade, podendo ser cancelada a qualquer tempo e sem aviso prévio.

Cláusula 5ª. O **CONTRANTE** terá o direito ao Acervo Técnico adquirido pelo **CONTRATADO**, a qual terá total e ampla liberdade para utilizá-lo sempre que necessário, em qualquer época e local, desde que o vínculo contratual esteja vigente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CONTRATADO** deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todas as atividades executadas, independentemente de solicitação pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada junto ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17.

Cláusula 6ª: O **CONTRATADO** se obriga a manter quites suas obrigações junto ao CREA, mantendo sempre a anuidade em dia, e informando imediatamente à **CONTRATANTE** processo administrativo e/ou judicial relativo ao exercício de sua função que venha a responder.

Cláusula 7ª: O **CONTRATADO** se obriga a fornecer sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, no prazo de 24 horas certidão junto ao CREA, devendo apresentar justificativa na impossibilidade de fazê-lo.

Cláusula 8ª. No eventual caso desta consultoria resultar invenção, aperfeiçoamentos ou inovações, os direitos de propriedade pertencerão à **CONTRATANTE**, nos termos da Lei n.º 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial) e legislação aplicável.

Cláusula 9ª. As partes contratantes se comprometem a manter sigilo sobre todos os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo se a **CONTRATANTE** vier a autorizar em sentido contrário, bem como deverá comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** quando estiver impedido ou suspeito de atuar em alguma situação colocada aos seus cuidados.

Cláusula 10ª. O **CONTRATADO** não possuirá horário fixo de entrada e saída na empresa, uma vez que não existirá vínculo empregatício nem tampouco controle de jornada, porém, sua dedicação ficará adstrita a 01 (uma) hora diária ou 06 (seis) horas semanais, conforme Resolução nº 397/95 do Confea.

Cláusula 11ª. É livre ao **CONTRATADO** executar serviços e projetos, inclusive de mesma natureza, bem como ter seus próprios clientes fora do âmbito deste contrato.

Cláusula 12ª. O presente contrato vigorará PELO PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS, sendo facultado às partes rescindirem mediante notificação expressa à outra com no mínimo 30 (trinta)

dias de antecedência, ou, imediatamente, na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas pelas partes.

Cláusula 13ª. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, mediante notificação expressa à outra com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 14ª. Este contrato poderá ser rescindido na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas pelas partes.

Cláusula 15ª – As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas, no plano de trabalho e demais exigências legais. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a esta seja responsabilizada judicialmente por tais fatos.

Parágrafo Único – Tendo em vista a importância da responsabilidade assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus postostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

Cláusula 16ª. As partes elegem o Foro da cidade de Londrina-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais vantajoso que possa parecer, para dirimir eventuais questões relativas ao presente instrumento.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Londrina, 26 de outubro de 2023.

DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
1991

Assinado de forma digital por DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2023.10.26 15:16:43 -03'00'

Milano Engenharia Ltda
CNPJ: 75.165.525/0001-33
Dlis De Paula Machado Filho
CONTRATANTE

ISONEL AGULIARI JUNIOR:91787890953
90953

Assinado de forma digital por ISONEL AGULIARI JUNIOR:91787890953
Dados: 2023.10.26 20:19:23 -03'00'

Isonel Aguliari Junior
CPF: 917.878.909-53
CONTRATADO

FABIO HENRIQUE MARQUES:02922505928
505928

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE MARQUES:02922505928
Dados: 2023.10.26 15:17:18 -03'00'

Testemunha:

Nome: Fabio Henrique Marques
CPF: 029.225.059-28



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 7499/2024

Validade: 31/03/2024

Razão social: MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP	CNPJ: 75.135.525/0001-33
Num. Registro: 13595	Capital Social: R\$ 800.000,00
Endereço: AVENIDA PARANA, 343, 8 ANDAR SALA 801, CENTRO	CEP: 86010-390
Cidade: LONDRINA-PR	
Objetivo Social: Construção de edifícios, serviços de engenharia e incorporação de empreendimentos imobiliários.	
Restrição de atividade: Atividades técnicas restritas as atribuições de seu responsável técnico.	

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 75.135.525/0001-33

NOME CIVIL: DLIS DE PAULA MACHADO FILHO

Carteira: PR-13959/D - Data de expedição: 07/02/1984

Desde 23/05/1996 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17314/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/01/2024 09:56:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 141553/2023

Validade: 24/04/2024

Nome civil: DLIS DE PAULA MACHADO FILHO	CPF: 349.149.519-91
Carteira - CREA-PR Nº: PR-13959/D	RG: 1.130.313
Registro Nacional: 1705106587	Órgão emissor: SSP/PR/PR
Filiação: PAI: DLIS DE PAULA MACHADO MÃE: CELINA APARECIDA MACHADO	
Naturalidade: CURITIBA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 30/09/1983 - Diplomação: 30/09/1983

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 75135525000133

Desde: 23/05/1996 Carga Horária: 6h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 305587/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/10/2023 15:47:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 142190/2023

Validade: 25/04/2024

Nome civil: ISONEL AGULIARI JUNIOR	CPF: 917.878.909-53
Carteira - CREA-PR N°: PR-78574/D	RG: 4.350.163-1
Registro Nacional: 1700254421	Órgão emissor: SSP/PR
Filiação: PAI: ISONER AGULIARI MÃE: GENIR D AGUANO AGULIARI	
Naturalidade: LONDRINA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

Data da Colação de Grau: 28/01/2005 - Diplomação: 28/01/2005

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 306744/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/10/2023 15:10:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.879-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

ANEXO IV

Modelo n.º 04

MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Concorrência n.º 003/2023

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU	Data do registro
Dlis de Paula Machado Filho	ENGENHEIRO	13.959/D	07/02/1984

Londrina, 26 de janeiro de 2024


MILANO ENGENHARIA LTDA
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
ENG.º CIVIL CREA-PR 13.959/D
CPF: 349.149.519-91






CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 005.521.90.30
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.879-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-300 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

ANEXO VI
Modelo n. 06
MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Concorrência n.º 003/2023

Pelo presente instrumento, a empresa MILANO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 75.135.525/0001-33 com sede na Av. Paraná, 343 – 8º andar, sala 801, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Dils de Paula Machado Filho, Portador do RG sob nº 1.130.313 e CPF nº 349.149.519-91, cuja função/cargo é. (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**
4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6. Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.
7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: suprimentos2@milanoengenharia.com.br
Telefone: (43) 3329-4447
8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 005.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3320-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9. Nomeamos e constituímos o senhor DLIS de Paula Machado Filho, portador(a) do CPF/MF sob n. °349.149.519-91, para ser o responsável para acompanhar a execução do **Contrato**, referente a Concorrência n.º **Nº 003/2023** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Londrina, 26 de janeiro de 2024

MILANO ENGENHARIA LTDA
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
ENG.º CIVIL CREA-PR 13.959/D
CPF: 349.149.519-91



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.879-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

ANEXO III
Modelo n.º 03

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

MILANO ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ n.º 75.135.525/0001-33, localizada na Avenida Paraná, 343, 8º andar – sala 801, Londrina/PR, neste ato representada por DLIS de Paula Machado Filho portador do RG sob n.º 1.130.313, engenheiro civil inscrito no Crea 13.959/D, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da CONCORRÊNCIA N.º 003/2023 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da CONCORRÊNCIA N.º 003/2023.

Londrina, 26 de janeiro de 2024


MILANO ENGENHARIA LTDA
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
ENG.º CIVIL CREA-PR 13.959/D
CPF: 349.149.519-91



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.964.416,87	R\$ 3.488.947,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.163.445,42	R\$ 2.461.560,43
DISPONÍVEL		R\$ 277.246,67	R\$ 507.453,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 96.266,78	R\$ 19.341,26
SICOOB CTA 7885-9		R\$ 96.156,78	R\$ 16.326,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 913-2		R\$ 10,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL CTA 000752060-5		R\$ 0,00	R\$ 3.015,03
BANCO SANTANDER CTA 13.003596-4		R\$ 100,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 180.979,89	R\$ 488.111,85
CTA APLICAÇÃO BCO SANTANDER		R\$ 3.807,69	R\$ 165,15
CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2		R\$ 177.172,20	R\$ 487.946,70
CLIENTES		R\$ 200.219,34	R\$ 92.966,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 200.219,34	R\$ 92.966,92
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 200.219,34	R\$ 92.966,92
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.685.979,41	R\$ 1.757.119,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.663.635,44	R\$ 1.714.463,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.405.579,48	R\$ 1.456.407,64
ADIANTAMENTO SERVITEC		R\$ 258.055,96	R\$ 258.055,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 22.343,97	R\$ 15.250,07
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 20.444,69	R\$ 15.250,07
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 1.899,28	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 27.406,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 27.406,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 104.020,73
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 104.020,73
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 104.020,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 800.971,45	R\$ 1.027.387,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 779.822,44	R\$ 1.008.292,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 779.822,44	R\$ 1.008.292,12
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 779.822,44	R\$ 1.008.292,12
IMOBILIZADO		R\$ 21.149,01	R\$ 19.095,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 75.135.525/0001-33
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (85.161,19)	R\$ (87.214,99)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.290,72)	R\$ (4.100,24)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.873,35)	R\$ (2.938,59)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (73.079,23)	R\$ (73.079,23)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (5.914,24)	R\$ (5.914,24)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES		R\$ (1.003,65)	R\$ (1.182,69)
PASSIVO		R\$ 2.964.416,87	R\$ 3.488.947,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 244.489,32	R\$ 373.632,40
FORNECEDORES		R\$ 6.056,36	R\$ 2.891,67
FORNECEDORES		R\$ 6.056,36	R\$ 2.891,67
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.056,36	R\$ 2.891,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 170.000,00	R\$ 209.419,50
EMPRÉSTIMOS		R\$ 170.000,00	R\$ 204.740,69
EMPRESTIMO DAYCOVAL		R\$ 0,00	R\$ 142.886,93
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 170.000,00	R\$ 61.853,76
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.678,81
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.678,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.141,09	R\$ 68.972,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.141,09	R\$ 68.972,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19.111,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 75.135.525/0001-33
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.895,86	R\$ 26.689,78
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.817,02	R\$ 5.444,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 944,84	R\$ 1.039,06
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.140,77
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.240,78	R\$ 4.255,84
ISS A RECOLHER		R\$ 15,90	R\$ 8.065,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		R\$ 226,69	R\$ 226,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.594,24	R\$ 32.650,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.927,09	R\$ 30.679,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.990,89	R\$ 19.703,73
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.702,50	R\$ 2.942,94
FERIAS A PAGAR		R\$ 2.827,11	R\$ 4.643,35
RESCISOES A PAGAR		R\$ 406,59	R\$ 3.389,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.667,15	R\$ 1.970,96
INSS A RECOLHER		R\$ 2.897,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.107,73	R\$ 1.308,54
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 662,42	R\$ 662,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 39.697,63	R\$ 59.697,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 39.697,63	R\$ 59.697,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 39.697,63	R\$ 59.697,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 639.093,30	R\$ 36.022,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 639.093,30	R\$ 36.022,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 639.093,30	R\$ 10.022,77
FINANCIAMENTO VEICULO MARAJÓ		R\$ 9.531,86	R\$ 9.531,86
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 629.561,44	R\$ 490,91
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.080.834,25	R\$ 3.079.292,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 800.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 75.135.525/0001-33
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.480.834,25	R\$ 2.279.292,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.480.834,25	R\$ 2.279.292,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.308.008,45	R\$ 4.106.466,79
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.676.388,66)	R\$ (1.676.388,66)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (273.476,63)	R\$ (273.476,63)
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 122.691,09	R\$ 122.691,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 75.135.525/0001-33
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 700.901,70	R\$ 2.780.309,12
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 700.901,70	R\$ 2.780.309,12
(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (80.467,87)	R\$ (195.977,57)
(-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.555,85)	R\$ (18.072,00)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (21.027,04)	R\$ (83.409,27)
(-) IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (24.359,96)	R\$ (30.155,68)
(-) CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (15.405,43)	R\$ (20.106,44)
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (15.119,59)	R\$ (44.234,18)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (172.147,98)	R\$ (912.446,11)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (172.147,98)	R\$ (912.446,11)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (388.793,46)	R\$ (873.427,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (195.641,26)	R\$ (264.206,76)
(-) INSS		R\$ (65.894,59)	R\$ (83.512,19)
(-) FGTS		R\$ (52.854,21)	R\$ (39.040,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (27.967,88)	R\$ (16.741,81)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.312,45)
(-) RESCISOES		R\$ (41.596,28)	R\$ (23.888,18)
(-) REEMBOLSO FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ 321,93
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.063,81)
(-) ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (279,36)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.053,80)	R\$ (2.053,80)
(-) RETIRADA PRO-LABORE		R\$ (39.600,00)	R\$ (11.029,20)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.389,23)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (11.047,99)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (333.195,28)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (24.532,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.956,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.708,28)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.215,44)	R\$ (4.739,34)
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 28,10
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40.030,00	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 59.492,39	R\$ 798.458,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 59.492,39	R\$ 798.458,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Retificadora

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

75.135.525/0001-33

SCP

NOME EMPRESARIAL

MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

CA.89.FB.D7.3A.04.58.C9.B0.9B.AB.EA.59.6A.AB.32.A6.FA.60.CA

RETIFICADAS (HASH)

01.07.BC.67.D1.7E.E0.BD.67.DA.18.41.DF.77.1E.A9.C8.35.30.FB

De: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	280136913164802521167 06864448	30/11/2021 a 29/11/2024
Empresário	75135525000133	MILANO ENGENHARIA LTDA:75135525000133	105760991155713561487 848750819188612763	26/06/2023 a 25/06/2024

NÚMERO DO RECIBO:

CA.89.FB.D7.3A.04.58.C9.B0.9B.AB.EA
.59.6A.AB.32.A6.FA.60.CA-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/01/2024 às 19:16:26

A5.BB.19.4A.E6.78.21.8B
41.92.FD.19.04.9C.DA.37

Handwritten signature

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600031474	CNPJ 75.135.525/0001-33	
NOME EMPRESARIAL MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	280136913164802521 16706864448	30/11/2021 a 29/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75135525000133	MILANO ENGENHARIA LTDA:75135525000133	105760991155713561 487848750819188612 763	26/06/2023 a 25/06/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	280136913164802521 16706864448	30/11/2021 a 29/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.
D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/01/2024 às 18:42:05

9A.5D.15.3C.86.7C.92.5B
A0.D5.33.5A.1D.EB.2A.B5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 75.135.525/0001-33
Número de Ordem do Livro:	24	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
NIRE	41600031474
CNPJ	75.135.525/0001-33
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11044
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.05.45.C2.AC.40.76.A9.46.B0.42.06.D7.E8.36.EC.3F.77.B3.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		3.308.008,45
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		798.458,34
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		0,00
Transferências para Reservas		4.106.466,79
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00
Notas		4.106.466,79

N T

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	2.780.309,12	2.780.309,12	700.901,70	700.901,70
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA				
PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(18.072,00)		(4.555,85)	
COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(83.409,27)		(21.027,04)	
IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(30.155,68)		(24.359,96)	
CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(20.106,44)		(15.405,43)	0,00
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(44.234,18)	(195.977,57)	(15.119,59)	(80.467,87)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS				
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(912.446,11)	(912.446,11)	(172.147,98)	(172.147,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
SALARIOS E ORDENADOS				
INSS	(264.206,76)		(195.641,26)	
FGTS	(83.512,19)		(65.894,59)	
FÉRIAS	(39.040,82)		(52.854,21)	
13o SALARIO	(16.741,81)		(27.967,88)	
RESCISOES	(17.312,45)		0,00	
(-) REEMBOLSO FARMACIA	(23.888,18)		(41.596,28)	
ENERGIA ELETRICA	321,93		0,00	
ÁGUA	(7.063,81)		0,00	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(279,36)		0,00	
RETIRADA PRO-LOBORE	(2.053,80)		(2.053,80)	
HONORARIOS CONTABEIS	(11.029,20)		(39.600,00)	
TELEFONE	(2.389,23)		0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS	(11.047,99)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(333.195,28)		0,00	
JUROS PASSIVOS	(24.532,13)		0,00	
DESPESAS BANCARIAS	(30.956,50)		0,00	
IOF	(80,00)		0,00	
TARIFAS BANCARIAS	(1.708,28)		0,00	
JUROS ATIVOS	(4.739,34)		(3.215,44)	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	28,10		0,00	0,00
	0,00	(873.427,10)	40.030,00	(388.793,46)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		798.458,34		59.492,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		798.458,34		59.492,39

A EMPRESA POSSUI ATIVIDADE OPERACIONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTABEIS NBC TG 1002, DE 18/11/2021.

DLIS DE PAULA MACHADO
 PAULA MACHADO
 FILHO:34914951991
 Dados: 2024.01.16 09:21:41 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
 Empresário
 CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
 SOTO:052558
 42931
 Assinado de forma digital
 por ANALITA LIMA
 SOTO:05255842931
 Dados: 2024.01.14
 20:05:15 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
 CPF: 052.558.429-31

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

31 de Dezembro de 2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 75.135.525/0001-33, iniciou suas atividades em 17/11/1980, é uma empresa 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro à Avenida PARANÁ, nº 343, na cidade de LONDRINA/PR, sua atividade principal é Construção de edifícios.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1.002 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 18/11/2021, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) contendo a informação dos saldos do período contábil anterior para fins de comparabilidade.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa adquiriu empréstimo no ano de 2022.

5 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa esta enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e os impostos são recolhidos através dos documentos PIS, COFINS, CSLL E IRPJ.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

a) Capital Social

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- DLIS DE PAULA MACHADO FILHO – possui 800.000 de quotas do capital social.

b) Lucros/Prejuízos Acumulados

O saldo das contas de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de Dezembro de 2022 foi apresentado com os seguintes saldos:

N

Empresa: **MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP**
CNPJ: 75.135.525/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Folha: 2
Número livro: 24
Emissão: 31/12/22
Hora: 18:09:18

- Lucros Acumulados: R\$ 643.609,45

7 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2022.

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991

Assinado de forma digital por
DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2024.01.17 10:56:12
-03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
EMPRESÁRIO
Nº PR-055000/O-7
CPF:



ANALITA LIMA
SOTO:052558
42931

Assinado de forma
digital por ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2024.01.17
10:40:10 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
REG. CRC – PR SOB O
CPF: 052.558.429-31

12

12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
	2	ATIVO CIRCULANTE	3.488.947,76D
	3	DISPONÍVEL	2.461.560,43D
	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.453,11D
	768	SICOOB CTA 7885-9	19.341,26D
	1371	DAYCOVAL CTA 000752060-5	16.326,23D
			3.015,03D
	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	488.111,85D
	779	CTA APLICAÇÃO BCO SANTANDER	165,15D
	11	CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2	487.946,70D
	12	CLIENTES	92.966,92D
	13	DUPLICATAS A RECEBER	92.966,92D
	14	CLIENTES DIVERSOS	92.966,92D
	18	OUTROS CRÉDITOS	1.757.119,67D
	22	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.714.463,60D
	23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456.407,64D
	1222	ADIANTAMENTO SERVITEC	258.055,96D
	24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.250,07D
	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.250,07D
	28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.406,00D
	38	INSS A COMPENSAR	27.406,00D
	654	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	104.020,73D
	655	SEGUROS	104.020,73D
	656	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	104.020,73D
	501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.027.387,33D
	69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.008.292,12D
	76	OUTROS CRÉDITOS	1.008.292,12D
	785	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.008.292,12D
	111	IMOBILIZADO	19.095,21D
	789	INSTALACOES	2.790,00D
	678	INSTALAÇÕES	2.790,00D
	116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.693,50D
	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.693,50D
	120	VEÍCULOS	64.703,78D
	121	VEÍCULOS	64.703,78D
	659	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.817,92D
	660	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.817,92D
	1242	FERRAMENTAS	21.305,00D
	1243	FERRAMENTAS	21.305,00D
	125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.214,99C
	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.100,24C
	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.938,59C
	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	73.079,23C
	661	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	5.914,24C
	679	(-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	1.182,69C
	149	PASSIVO	3.488.947,76C
	150	PASSIVO CIRCULANTE	373.632,40C
	164	FORNECEDORES	2.891,67C
	165	FORNECEDORES	2.891,67C
	166	FORNECEDORES DIVERSOS	2.891,67C
	382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.419,50C
	151	EMPRÉSTIMOS	204.740,69C
	1372	EMPRESTIMO DAYCOVAL	142.886,93C
	1369	EMPRESTIMO SICOOB	61.853,76C
	676	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4.678,81C

M *K*

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
677	2.1.20.400.1	EMPRESTIMO DE SOCIOS	4.678,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.972,99C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.972,99C
614	2.1.40.100.002	COFINS A RECOLHER	19.111,26C
615	2.1.40.100.003	IRPJ A RECOLHER	26.689,78C
616	2.1.40.100.004	CSLL A RECOLHER	5.444,20C
178	2.1.40.100.006	IRRF A RECOLHER	1.039,06C
613	2.1.40.100.007	PIS A RECOLHER	4.140,77C
184	2.1.40.101.008	INSS RETIDO A RECOLHER	4.255,84C
722	2.1.40.101.009	ISS A RECOLHER	8.065,39C
790	2.1.40.101.010	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	226,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.650,61C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.679,65C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.703,73C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.942,94C
607	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	4.643,35C
608	2.1.50.100.4	RESCISOES A PAGAR	3.389,63C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.970,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.308,54C
612	2.1.50.200.3	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	662,42C
200	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	59.697,63C
201	2.1.80.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.697,63C
204	2.1.80.100.0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	59.697,63C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.022,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.022,77C
218	2.2.10.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.022,77C
728	2.2.10.300.005	FINANCIAMENTO VEICULO MARAJÓ	9.531,86C
1284	2.2.10.300.9	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,91C
720	2.2.10.4	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	26.000,00C
780	2.2.10.400.002	DLIS DE PAULA MACHADO FILHO	26.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.079.292,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.279.292,59C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.279.292,59C
266	2.3.50.100.0	LUCROS ACUMULADOS	4.106.466,79C
671	2.3.50.100.1	LUCROS DISTRIBUIDOS	1.676.388,66D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.476,63D
1310	2.3.50.100.6	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	122.691,09C

A EMPRESA POSSUI ATIVIDADE OPERACIONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTABEIS NBC TG 1002, DE 18/11/2021.

DLIS DE PAULA MACHADO
 FILHO:34914951991
Assinado de forma digital por DLIS DE PAULA MACHADO FILHO:34914951991
 Dados: 2024.01.16 09:19:45 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
 Empresário
 CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
 SOTO:052558429
 31
Assinado de forma digital por ANALITA LIMA SOTO:05255842931
 Dados: 2024.01.14 20:06:07 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
 CPF: 052.558.429-31

N
K

Empresa: MILANO ENGENHARIA EIRELI EPP
Inscrição: 75.135.525/0001-33
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Página: 0001
Número livro: 0024
Emissão: 14/01/2024
Hora: 19:28:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.461.560,43 + 1.008.292,12	8,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	373.632,40 + 36.022,77	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.461.560,43	6,59
	Passivo Circulante	373.632,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.488.947,76	8,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	373.632,40 + 36.022,77	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	373.632,40 + 36.022,77	0,12
	Passivo Total	3.488.947,76	

DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Assinado de forma digital por DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2024.01.16 09:20:52 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA SOTO:05255842931
42931
Assinado de forma digital por ANALITA LIMA SOTO:05255842931
Dados: 2024.01.14 19:37:42 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31