



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 16/04/24
PRÓPRIO: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA	
ENDEREÇO: RUA JOÃO SCALOM	MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO	
ORGÃO: PMSAS	PROTOCOLO: 	
Nº LEVANTº: 01	ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	CREA / CAU: 27.448/D
	REGIONAL	ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO: 		

Custo total da obra: R\$ 82.529,29

BDI (%)= **26,95%** R\$ 22.240,07

Valor total da obra com BDI : R\$ **104.769,36**

Prazo de execução : **60** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **65,06%**

MÃO-DE-OBRA = **34,94%**

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SECID - ABRIL DE 2023**

Resolução SECID N° 031/2023

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900 Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900 Dados: 2024.04.16 14:48:52 -03'00'		
CESAR AUGUSTO ORTEGA Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	Gerente Carimbo e Assinatura