PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI: **27,54%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 183,87	R$ 6.709,01	R$ 6.892,88	R$ 8.791,17	8,947%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.739,75	R$ 1.543,42	R$ 6.283,17	R$ 8.013,54	8,155%
3	CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA O PISO DA	R$ 7.229,15	R$ 2.620,48	R$ 9.849,63	R$ 12.562,20	12,784%
4	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA A ACADEMIA	R$ 8.656,88	R$ 3.867,60	R$ 12.524,48	R$ 15.973,70	16,256%
5	PISO INTERTRAVADO (PAVER) NO PERIMETRO DA	R$ 2.477,86	R$ 608,32	R$ 3.086,18	R$ 3.936,11	4,006%
6	VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER	R$ 2.595,22	R$ 1.533,65	R$ 4.128,87	R$ 5.265,95	5,359%
7	PINTURA DO PISO	R$ 2.952,28	R$ 652,68	R$ 3.604,96	R$ 4.597,76	4,679%
8	CORRIMÃO E GUARDA CORPO METÁLICOS	R$ 3.697,61	R$ 1.953,56	R$ 5.651,17	R$ 7.207,49	7,335%
9	ALVENARIA	R$ 13.104,00	R$ 10.642,20	R$ 23.746,20	R$ 30.285,86	30,821%
10	LIMPEZA DA OBRA	R$ 434,76	R$ 842,11	R$ 1.276,87	R$ 1.628,52	1,657%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 46.071,38**	**R$ 30.973,03**	**R$ 77.044,41**	**R$ 98.262,30**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**59,80%**	**40,20%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2024.03.21 09:47:48 -03'00'