



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 203/2024

Equiplano

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
203	Contratação de Serviço	25/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
591269-5	VALDIR VALÉRIO BLEICH	274/2024	
Local			
92	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS		
Órgão			
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA		60 Dias	

Descrição:

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Praça -Academia ao Ar Livre, Comunidade do KM 10

Justificativa:

A implementação da construção de uma Praça com Academia ao Ar Livre na Comunidade do KM 10 é justificada pela necessidade de promover a saúde e o bem-estar dos moradores. A prática regular de atividades físicas é essencial para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da população, e a disponibilidade de um espaço adequado para essas atividades é fundamental. Além disso, a criação dessa praça visa fomentar a integração social e comunitária. Ao proporcionar um local de encontro e interação entre os residentes, a obra contribuirá para fortalecer os laços comunitários e promover um senso de pertencimento e coletividade na região. Por fim, a construção da praça com academia ao ar livre também representa um investimento na valorização do espaço público e do meio ambiente. Ao oferecer um ambiente seguro e agradável para o lazer e a recreação, e ao estimular a prática de atividades físicas em contato com a natureza, a obra contribuirá para melhorar a qualidade de vida e elevar a autoestima dos moradores da Comunidade do KM 10.

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
024382	Execução de obra: Praça - Academia ao Ar Livre, Comunidade do KM 10, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	SERV	1,00	98.262,30	98.262,30
				TOTAL	98.262,30
				TOTAL GERAL	98.262,30